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Consultas Realizadas

Licitacion 396296 - DISENO Y CONSTRUCCION
PARA LABORATORIO DE SENAVE

Consulta 1 - Pliego de Bases y Condiciones

10-09-2021

Con relacién a los Requisitos de Calificacién y Criterios de Evaluacién, Experiencia especifica en obras. A los efectos de
permitir la participaciéon de un mayor nimero de oferentes, se solicita que puedan ser considerados para demostrar la
experiencia en actividades clave los contratos de los ultimos 5 afios. (2016, 2017, 2018, 2019, y 2020).

29-09-2021

En el pliego se solicita que la Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de
participacion, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos un 1 (un) contrato, durante los
Gltimos 5 cinco afios, similares a las obras propuestas. favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2 - PLIEGO

13-09-2021

Con relacién a los Requisitos de Calificacién y Criterios de Evaluacion, Experiencia especifica en obras. A los efectos de
permitir la participacién de un mayor nimero de oferentes, se solicita que puedan ser considerados para demostrar la
experiencia en actividades clave los contratos de los Ultimos 5 afios. (2016, 2017, 2018, 2019, y 2020) En obras civiles. No
espeficicamente en construccion de Laboratorios y/o hospitales. pues se evidencia un direccionamiento.-

29-09-2021

Por la naturaleza del llamado la convocante solicita: Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros
contratos, ejecutados en el periodo 2018, 2019, 2020 en las siguientes actividades clave: construccién de laboratorios y/o
hospitales, readecuacién, refacciones hospitalarias y/o de laboratorios; afines al lamado. La experiencia solicitada de los
Ultimos afos, a fin de garantizar a la convocante que el potencial oferente cuente con experiencia conforme a la naturaleza
solicitada en el presente Ilamado, asi también buscar la mayor participacién en la presente convocatoria. Por ser un
requisitos basico minimo, favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 3 - Solicitud de Prorroga

15-09-2021

Considerando que el llamado es por DISENO Y CONSTRUCCION, y que ademaés se debe presentar el proyecto, se solicita
una prorroga de por lo menos 30 dias.

29-09-2021

A fin de dar cumplimiento al convenio firmado con el gobierno de Japén, en marco del Proyecto INOPAR JICA - SENAVE, por
la urgencia de la ejecucién de este proyecto, teniendo en cuenta la resolucion Nro. 358 /2021 del ministerio de Hacienda
por la cual establece las normas y procedimientos presupuestarios , contables, de tesoreria, patrimoniales... para el cierre
del ejercicio fiscal 2021, por la urgencia de contar con el laboratorio y por los retrasos ya existentes a causa de la
Pandemia de COVID 19. y atendiendo a que se establecié hasta 3 dias antes del término del plazo de consultas la visita al
sitio de obras en el cual se presentaron mas de una decena de empresas, por lo cual consideramos que se a otorgado el
tiempo suficiente para que cada oferente realice la visita técnica con acompafamiento de nuestros técnicos. por todo lo
expuesto, Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
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Consulta 4 - Pedido de Prorroga

20-09-2021

Solicitamos a la convocante una prorroga de 30 dias para la presentacién de las ofertas asi también para la realizacién de
la visita a zona de obra y periodo de consultas, con el mismo se llegara a una deseada licitacién mas competitiva.

A fin de dar cumplimiento al convenio firmado con el gobierno de Japén, en marco del Proyecto INOPAR JICA - SENAVE, por
la urgencia de la ejecucidn de este proyecto, teniendo en cuenta la resolucion Nro. 358 /2021 del ministerio de Hacienda
por la cual establece las normas y procedimientos presupuestarios , contables, de tesoreria, patrimoniales... para el cierre
del ejercicio fiscal 2021, por la urgencia de contar con el laboratorio y por los retrasos ya existentes a causa de la
Pandemia de COVID 19. y atendiendo a que se establecié hasta 3 dias antes del término del plazo de consultas la visita al
sitio de obras en el cual se presentaron mas de una decena de empresas, por lo cual consideramos que se a otorgado el
tiempo suficiente para que cada oferente realice la visita técnica con acompafamiento de nuestros técnicos. por todo lo
expuesto, Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 5 - Niveles de Construccién

20-09-2021

Buenas, solicitamos aclaracién de hasta cuantos niveles sera posible construir, o podré ser construido todo en un solo nivel
?

29-09-2021

Serd de un solo nivel o planta, Las dreas comunes, administrativas y de laboratorio seran consideradas como la planta util
del edificio, y deberdn estar en los parametros de superficie mencionados, adicionalmente las dreas de laboratorios
contaran con un techo técnico, computado como planta no utilizada, pero que para efectos de las cotizaciones y
habilitaciones serd computada como m2 de construccion.

Consulta 6 - Solicitar aclaracién...

21-09-2021

Estimados: en el PBC no se halla bien especificado si la oferta debe ser presentada en la modalidad de 2 (dos) sobres.
Sobre 1: Anteproyecto, antecedentes técnicos, equipos, personal, etc. y Sobre 2: -Oferta Econdmica y péliza. Aguardamos
aclaracién.

A fin de que el SENAVE obtenga la mejor propuesta técnico/econémica para el disefio y la construccién del Laboratorio
objeto de esta contratacion se ha establecido el método de evaluacién por dos sobres,

donde el primero debe contener la totalidad de la documentacidn técnica requerida y en el segundo se contempla la
propuesta econémica.

A fin de determinar cudles seran los criterios que utilizara la institucién para evaluar las ofertas se describe a continuacién
las etapas de evaluacién.

Estas etapas son posteriores a la Apertura de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1), donde se verificaran la pertinencia de los
documentos requeridos de manera reglamentaria por los procesos de

Contrataciones Publicas y las habilidades legales de los oferentes segun lo estipulado en la seccién pertinente de este PBC.
Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 7 - Consulta

21-09-2021

1. El programa solicita una superficie neta a construir de 873 m2, sin contemplar areas de circulacién ni espesor de muros.

Por lo general el % aplicado para muros es del 10% y para circulacién del 30% en obras de complejidad similar. Aplicando
40% mas la superficie solicitada resulta:
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Superficie Util o neta solicitada = 873,00 m2
Superficie Muros (10%) = 87,00 m2

Superficie para circulacion (30%) = 261,00 m2
Superficie total a proyectar = 1.221,00 m2

En este calculo no se incluyen las obras exteriores

Sin embargo, en el PBC, pag. 36 - Evaluacién de la propuesta técnica (Sobre N°1), Disefio del Edificio, Superficie a ocupar
(Planta Util) dice que otorgara 3 puntos si cumple con un minimo de 900 m2, 1 punto menos (-1) por cada 45 m2 cuarenta
y cinco metros cuadrados equivalente al 0,5%) que exceda los 900 m2

Consulta: éConfirmar si la evaluacién siempre se refiere superficie a ocupar Util o neta, y que las penalizaciones de 1 punto
por cada 45 m2 de exceso se aplica solo a areas Utiles o netas y NO a la superficie total a proyectar?

2. Solicitamos 1 plano de Relevamiento plani-altimétrico, donde figuren minimamente:

. Limites del terreno y cotas altimétricas o curvas de nivel

. Ubicacién de calles y/o caminos internos

. Ubicacién de edificios existentes

. Ubicacién de arboles ¢/ nombre de especies

. Ubicacién de columnas de electricidad o de alumbrado publico

D O 0O T 9

Consulta: ¢Es posible acceder a dicha informacién?

3. En un documento de aclaraciones, Anexo 1 de las EETTs se adjunta un modelo de planilla de cémputo métrico que
dice....

“La misma contempla los items minimos a ser calculados y presentados por el contratista como parte de proyecto a
ejecutar; en el caso de que hubiera trabajos que no se contemplan dentro de la presente planilla, los mismos deberan ser
agregados como items necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones.

Los cOmputos podrian variar entre el 10% por debajo o por arriba del mismo, en todo caso si superase o estuviese por
debajo de ese porcentaje deberd estar debidamente justificado.”

En la planilla hay rubros calculados a 2 decimales, como se ve en el grafico (extracto de una parte de la planilla), lo cual es
evidente que estos nimeros son la resultante de un proyecto existente.

Consulta:

1. {Se podria acceder a ese proyecto?

2. iLa planilla de cdmputo métrico es el resultado de la propuesta de Disefio de cada Oferente y no deberia de ser
confeccionada

El diseflo debe ocupar como minimo 900 m2 de superficie del terreno y hasta un maximo de 1000 m2, esto sin incluir las
adecuaciones externas (Casetas de gases y generador, Urbanizacién, vialidad, arborizacién, estacionamientos, etc.). Las
areas comunes, administrativas y de laboratorio seran consideradas como la planta util del edificio, y deberan estar en los
pardmetros de superficie mencionados, adicionalmente las &reas de laboratorios contardn con un techo técnico,
computado como planta no utilizada, pero que para efectos de las cotizaciones y habilitaciones serd computada como m2
de construccién. Para el disefio de la infraestructura edilicia del Laboratorio se deben respetar el esquema incluido en este
PBC, que fue determinado en funcién a los procesos que se realizaran en éste y fueron disefiados

en base a favorecer el éptimo desempefio del personal. conforme a las sugerencias técnicas en marco del convenio con el
gobierno de Japon JICA - SENAVE convenio INOPAR. En el pliego se encuentran todos los pardmetros minimos requeridos
como asi también tablas complementarias facilitando todo lo que se necesita para el disefio que sera propuesto por cada
oferente interesado. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
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Consulta 8 - Cerramiento

21-09-2021

Segun se puede observar en la planilla que contiene el Anexo N° 1 de EETT, existe el rubro de losa asi como también el
rubro de cerramiento metalico, solicitamos a la convocante aclarar dicha planilla por favor, en caso que el laboratorio sea
todo en un simple nivel, serd de doble techo ?

29-09-2021

Sera de un solo nivel o planta, Las dreas comunes, administrativas y de laboratorio seran consideradas como la planta util
del edificio, y deberdn estar en los pardmetros de superficie mencionados, adicionalmente las dreas de laboratorios
contaran con un techo técnico, computado como planta no utilizada, pero que para efectos de las cotizaciones y
habilitaciones serd computada como m2 de construccion. por lo expuesto favor remitirse a lo establecido en el pliego de
bases y condiciones

Consulta 9 - Prorroga

21-09-2021

Solicitamos a la convocante una prorroga de 30 dias para la presentacion de las ofertas asi también para la realizacién de
la visita a zona de obra y periodo de consultas, con el mismo se llegara a una deseada licitacién mas competitiva.

A fin de dar cumplimiento al convenio firmado con el gobierno de Japén, en marco del Proyecto INOPAR JICA - SENAVE, por
la urgencia de la ejecucién de este proyecto, teniendo en cuenta la resolucién Nro. 358 /2021 del ministerio de Hacienda
por la cual establece las normas y procedimientos presupuestarios , contables, de tesoreria, patrimoniales... para el cierre
del ejercicio fiscal 2021, por la urgencia de contar con el laboratorio y por los retrasos ya existentes a causa de la
Pandemia de COVID 19. y atendiendo a que se establecié hasta 3 dias antes del término del plazo de consultas la visita al
sitio de obras en el cual se presentaron mas de una decena de empresas, por lo cual consideramos que se a otorgado el
tiempo suficiente para que cada oferente realice la visita técnica con acompafiamiento de nuestros técnicos. por todo lo
expuesto, Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 10 - Solicitud de Prorroga

23-09-2021

Solicitamos a la convocante una prorroga de 30 dias para la presentacion de las ofertas asi también para la realizacién de
la visita a zona de obra y periodo de consultas, con el mismo se llegara a una deseada licitacién mas competitiva, tambien
considerando que el llamado es por DISENO Y CONSTRUCCION, y que ademas se debe presentar el proyecto,

A fin de dar cumplimiento al convenio firmado con el gobierno de Japon, en marco del Proyecto INOPAR JICA - SENAVE, por
la urgencia de la ejecucién de este proyecto, teniendo en cuenta la resolucién Nro. 358 /2021 del ministerio de Hacienda
por la cual establece las normas y procedimientos presupuestarios , contables, de tesoreria, patrimoniales... para el cierre
del ejercicio fiscal 2021, por la urgencia de contar con el laboratorio y por los retrasos ya existentes a causa de la
Pandemia de COVID 19. y atendiendo a que se establecié hasta 3 dias antes del término del plazo de consultas la visita al
sitio de obras en el cual se presentaron mas de una decena de empresas, por lo cual consideramos que se a otorgado el
tiempo suficiente para que cada oferente realice la visita técnica con acompafiamiento de nuestros técnicos. por todo lo
expuesto, Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
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Consulta 11 - Modificacién Visita al sitio de obras

23-09-2021

Solicitamos modificar el requisito de participacién obligatoria al sitio de obras a NO obligatoria, pudiendo asi presentar una
declaracién bajo fe de juramento de conocer el sitio y tener conocimiento para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

A fin de dar cumplimiento al convenio firmado con el gobierno de Japon, en marco del Proyecto INOPAR JICA - SENAVE, por
la urgencia de la ejecucién de este proyecto, teniendo en cuenta la resoluciéon Nro. 358 /2021 del ministerio de Hacienda
por la cual establece las normas y procedimientos presupuestarios , contables, de tesoreria, patrimoniales... para el cierre
del ejercicio fiscal 2021, por la urgencia de contar con el laboratorio y por los retrasos ya existentes a causa de la
Pandemia de COVID 19. y atendiendo a que se establecié hasta 3 dias antes del término del plazo de consultas la visita al
sitio de obras en el cual se presentaron mas de una decena de empresas, por lo cual consideramos que se a otorgado el
tiempo suficiente para que cada oferente realice la visita técnica con acompafamiento de nuestros técnicos. por todo lo
expuesto, Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 12 - Consulta Sobre Mantenimiento de Oferta

23-09-2021

En el PBC - Datos de la Licitacién; figura que el Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, figura con un
Plazo de 365 dias, favor confirmar si es correcto este Plazo para dicha Garantia de Mantenimiento de Oferta.

29-09-2021

Favor remitirse a la adenda 1

Consulta 13 - Solicitud de consideracion de los Criterios de Calificacién

23-09-2021

Datos la Licitacién en el Punto Experiencia Especifica en Obras, solicitamos sea consideradas todas las partes combinadas
en todos los requisitos requeridos como exigencia de especifica en obras.

29-09-2021

Favor remitirse a la adenda 1

Consulta 14 - CAMBIO EN EXPERIENCIA ESPECIFICA

En el apartado Experiencia Especifica en Obras del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, en el cual
menciona: Requisito de cumplimiento minimo - para participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en
el porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos un 1 un contrato,
durante los Ultimos 5 cinco afios, similares a las obras propuestas, y solicita que cada socio lider o socio deba cumplir con
el 25% o 10% de los requisitos minimos establecidos, respectivamente.

Por la presente solicitamos el siguiente cambio:

Que sea eliminado o que “no aplique” dichos requerimientos porcentuales y que tengan a consideraciéon que para OFERTAS
EN CONSORCIO se solicite “TPC” (todas las partes combinadas), no asi un porcentaje para el socio lider y el socio
minoritario, de manera a que las empresas con capacidad y que se encuentren interesadas en participar del llamado
puedan consorciarse y cumplir con la experiencia solicitada.

Favor remitirse a la adenda 1
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Consulta 15 - SOLICITUD DE PRORROGA

24-09-2021

Por la presente solicitamos tenga a consideracién la prérroga del plazo de 30 dias para la apertura del llamado, teniendo en
cuenta que se trata de una obra de gran envergadura y a los efectos de presentar un mejor disefio del presente proyecto.

A fin de dar cumplimiento al convenio firmado con el gobierno de Japén, en marco del Proyecto INOPAR JICA - SENAVE, por
la urgencia de la ejecucién de este proyecto, teniendo en cuenta la resoluciéon Nro. 358 /2021 del ministerio de Hacienda
por la cual establece las normas y procedimientos presupuestarios , contables, de tesoreria, patrimoniales... para el cierre
del ejercicio fiscal 2021, por la urgencia de contar con el laboratorio y por los retrasos ya existentes a causa de la
Pandemia de COVID 19. y atendiendo a que se establecié hasta 3 dias antes del término del plazo de consultas la visita al
sitio de obras en el cual se presentaron mas de una decena de empresas, por lo cual consideramos que se a otorgado el
tiempo suficiente para que cada oferente realice la visita técnica con acompafamiento de nuestros técnicos. por todo lo
expuesto, Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 16 - Superficie a construir

24-09-2021

Solicitamos a la convocante corregir los metros cuadrados minimos de modo a que no se proceda al descuento de puntos
en la calificacién en cuanto a la superficie de la construccién, segun dice el PBC el proyecto se deberia realizar en 900 m2,
los cuales estan correctos en cuanto a las dreas brutas a utilizar pero al tener en cuenta las drea ocupadas por los muros y
los pasillos de circulacién dicha cantidad minima resulta ser insuficiente. Normalmente esta prevista 10 % para muros y
30% para pasillos. Pedimos tener en cuenta esta relacién.

29-09-2021

El disefio debe ocupar como minimo 900 m2 de superficie del terreno y hasta un maximo de 1000 m2, esto sin incluir las
adecuaciones externas (Casetas de gases y generador, Urbanizacién, vialidad, arborizacién, estacionamientos, etc.). Las
areas comunes, administrativas y de laboratorio serdn consideradas como la planta util del edificio, y deberdn estar en los
parametros de superficie mencionados, adicionalmente las dreas de laboratorios contaradn con un techo técnico,
computado como planta no utilizada, pero que para efectos de las cotizaciones y habilitaciones serd computada como m2
de construccion. Para el disefio de la infraestructura edilicia del Laboratorio se deben respetar el esquema incluido en este
PBC, que fue determinado en funcién a los procesos que se realizaran en éste y fueron disefiados

en base a favorecer el éptimo desempefio del personal. conforme a las sugerencias técnicas en marco del convenio con el
gobierno de Japén JICA - SENAVE convenio INOPAR. En el pliego se encuentran todos los parametros minimos requeridos
como asi también tablas complementarias facilitando todo lo que se necesita para el disefio que serd propuesto por cada
oferente interesado. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 17 - Solicitud de consideracion de los Criterios de Calificaciéon

24-09-2021

En el apartado Experiencia Especifica en Obras del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, en el cual
menciona: Requisito de cumplimiento minimo - para participacion en calidad de contratista, integrante de un consorcio en
el porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos un 1 un contrato,
durante los ultimos 5 cinco afios, similares a las obras propuestas, y solicita que cada socio lider o socio deba cumplir con
el 25% o 10% de los requisitos minimos establecidos, respectivamente. Por la presente solicitamos el siguiente cambio:
Que sea eliminado o que “no aplique” dichos requerimientos porcentuales y que tengan a consideraciéon que para OFERTAS
EN CONSORCIO se solicite “TPC” (todas las partes combinadas), no asi un porcentaje para el socio lider y el socio
minoritario, de manera a que las empresas con capacidad y que se encuentren interesadas en participar del llamado
puedan consorciarse y cumplir con la experiencia solicitada.

29-09-2021

Favor remitirse a la adenda 1
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Consulta 18 - Solicitud de aclaracién

24-09-2021

En otros criterios que la convacante requiera:

Solicitamos nos aclare en que consiste lo requerido en este punto; Capacidad de gestién de Obras por medio de software
especializado de gestién comprobada por medio de un certificado extendido por la implementadora del Sistema a nombre
del oferente o miembro del consorcio.

29-09-2021

Favor remitirse a la adenda 1

Consulta 19 - Experiencia especifica en obra

24-09-2021

Solicitamos la aclaraciéon si un Pabellén de Contingencia COVID-19 cumple los requisitos para ser considerado como
actividad clave para la experiencia especifica en obras de la empresa.

Por la naturaleza del llamado la convocante solicita: Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros
contratos, ejecutados en el periodo 2018, 2019, 2020 en las siguientes actividades clave: Construccién de laboratorios y/o
hospitales, Readecuacién, Refacciones hospitalarias y/o de laboratorios; afines al llamado. La experiencia solicitada de los
Ultimos afos, a fin de garantizar a la convocante que el potencial oferente cuente con experiencia conforme a la naturaleza
solicitada en el presente Ilamado, asi también buscar la mayor participacién en la presente convocatoria. Por ser un
requisito basico minimo, favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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