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Consultas Realizadas

Licitacion 402210 - LPN SBE 42-22
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y
PROVISION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO
RMN DE LA MARCA SIEMENS
PERTENECIENTES AL IPS

Consulta 1 - Mantenimientos Preventivos: Plan de entrega de servicios

Se observa los siguientes puntos del PBC que se contradicen: P4g.:49 Plan de Ejecucién e Inicio: MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS El Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo méximo de ocho (08) dias contados a partir de la fecha de
la firma del contrato. Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automaticamente efectuado en el
plazo citado mas arriba. Y en la pag. 29: Para llevar a cabo cada periodo de mantenimiento preventivo se emitird la orden
de servicio correspondiente, por la Seccién Soporte Técnico de Equipos Biomédicos a la Contratista

Solicitamos a la convocante modificar el plan de ejecucidn que sera realizado conforme al cronograma establecido por la
convocante.

15-07-2022

El oferente deberd remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

Consulta 2 - Mantenimientos Correctivos:

Se observa los siguientes puntos del PBC: Pag. 30: La empresa adjudicada esta obligada a destinar dos direcciones de
correo a las que serdn derivados dichos reclamos y también podran ser notificados por nota en la direccién que fije la
empresa como domicilio y La empresa adjudicada recibird en la Orden de Servicio via correo, segun lo expresado mas
arriba. Los plazos de asistencia serdn los mismos tanto en preventivo, correctivo con provisidon de repuestos y sin provisién
de repuestos.

Solicitamos a la convocante que las solicitudes de asistencia se notificaran solo via correo electrénico pues al realizarse las
notificaciones a través de 2 vias diferentes suelen presentarse inconvenientes para la determinacién a partir de cual de las
2 notificaciones se computara el plazo pues en la mayoria de las ocasiones las mismas llegan en dias distintos.-

15-07-2022

El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.
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Consulta 3 - Mantenimientos Correctivos:

Se observa el siguiente punto del PBC: P4g. 30: Orden de Servicio de Mantenimiento correctivo sin provisién: La
Contratante remitird la Orden de Servicio, lo cual obliga a la Contratista a entregar los servicios especificados, el mismo
debe estar rubricado por el jefe de la Seccién Soporte de Equipos Biomédicos y por el Contratista...

Solicitamos a la convocante aclarar después de cuanto tiempo de que el ticket de asistencia se emita, se recibird la orden
de servicio para mantenimiento correctivo sin provisidon de repuestos ya que es un requerimiento presentar en el legajo
para el pago segun la pagina 55 del PBC.

15-07-2022

El tiempo para la emisién de la orden de servicio estard supeditado al tiempo de la Seccién de Soporte Técnico.

Consulta 4 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS

Se observa el siguiente punto del PBC: Pag. 30 En caso de que el técnico realice la visita y verificaciéon del equipo y
constate que se necesitaran repuestos, automaticamente serd considerado como un mantenimiento correctivo con
provisién de repuestos y deberda ajustarse a los precios cotizados

Solicitamos a la convocante excluir este punto, ya que al realizar una asistencia correctiva SIN provision de repuestos ya
incurrimos en costos y es un servicio diferente al de una Asistencia correctiva CON provisién de repuestos que tienen otros
costos asociados al servicio.

15-07-2022

El oferente deberd remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

Consulta 5 - Plazo de reposicién del Helio

Se observa el siguiente punto del PBC: P&g. 20 Plazo de reposicién de bienes: 30 (treinta) dias calendario a partir de la
notificacién de la irregularidad)"

Solicitamos a la convocante contemplar un plazo diferente de 90 dias habiles para la provisién de Helio. Lo solicitado
obedece a que el tiempo de estrega a nivel mundial es como minimo el solicitado, por la naturaleza misma del bien y
sumado a esto la situacién de escasez a nivel mundial actual y que con el correr del tiempo ird empeorando. Es importante
que la Convocante contemple las problematicas que se suscitan en el marco de la ejecucién de los contratos vigentes aln
o vencidos, como por ejemplo el Contrato N° 186/2019 LPN SBE N° 143/2018, de modo a NO REPETIR las mismas
problematicas en la ejecucién de nuevos contratos.

15-07-2022

El oferente deberd remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.
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Consulta 6 - Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas
especificaciones técnicas - CPS

El PBC establece: Requerimientos para el inicio del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

El oferente deberd presentar los siguientes documentos al momento de la entrega:

o 1 Fotocopia de Resoluciéon de Adjudicacion.

o 1 Fotocopia de Contrato.

Solicitamos a la Convocante excluir la presentacién de los citados documentos habida cuenta los mismos estaran
publicados en el SICP conforme lo establece la ley 2051/03.-

Y aclarar que las demds documentaciones citadas en el mismo punto deberan ser presentadas por Unica vez.-

15-07-2022

El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

Consulta 7 - Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas
especificaciones técnicas - CPS

El PBC establece: Acta de Conformidad: se confecciona una Unica vez por cada evento de periodos de mantenimientos
realizados, donde se deja constancia que el servicio ha concluido satisfactoriamente.

Se solicita a la Convocante establecer el plazo de 5 dias habiles con posterioridad al cumplimiento del plazo de inspeccién y
prueba para la emisién de dicha acta de conformidad en todos los casos.-

Lo solicitado obedece a evitar el excesivo retraso en la emisiéon de las mismas que trae como consecuencia el retraso en
las gestiones que el proveedor debe realizar para la solicitud del pago y en consecuencia el cobro, pues dicha
documentacién es imprescindible para el inicio de dichos tradmites.-

15-07-2022

El oferente deberd remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

Consulta 8 - : Formas y condiciones de pago

El PBC establece: Documentos exigidos para el pago:

. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto

. Copia de la péliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato

. Factura Crédito.

. Certificado de Cumplimiento Tributario.

. Acta de Conformidad emitida por el administrador del Contrato.
. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

S Ul WN

Se solicita la exclusién de los siguientes documentos: Copia de la pdliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato pues
esta documentacién obra en poder del administrador del contrato.

Asi mismo se solicita que para la presentacién del Certificado de Cumplimiento Tributario y Certificado de Cumplimiento
con el Seguro Social vigente, se contemple la posibilidad de la presentacién de la Constancia SIPE, siempre y cuando estas
se encuentren en estado Activo conforme lo establece la Res. DNCP N° 1993/2018.-

15-07-2022

El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.
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Consulta 9 - Formas y condiciones de pago:

07-06-2022

Se consulta a la Convocante édénde el proveedor deberd solicitar y entregar las solicitudes de pago?

15-07-2022

El oferente deberd remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

Consulta 10 - Porcentaje de multa:

07-06-2022

Favor reducir el porcentaje de multas por dia de atraso a 0,01 % en equidad al porcentaje de mora aplicado.-

15-07-2022

El oferente deberd remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

Consulta 11 - Plazo de reposicion de bienes

28-07-2022

El PBC en su Adenda 6 establece: 30 (treinta) dias calendario a partir de la notificacién de la irregularidad, para los items
N° 310 (refil de helio) y 329 (recarga de helio y puesta en marcha del sistema) sera de 90 (noventa) dias.

Se solicita a la Convocante establecer: 30 (treinta) dias calendario a partir de la recepcién de la orden de entrega del
repuesto, y para los items N° 310 (refil de helio) y 329 (recarga de helio y puesta en marcha del sistema) sera de 90
(noventa) dias habiles . conforme se ha solicitado en la Consulta N° 05.-

01-09-2022

El oferente deberd remitirse al Pliego Electrénico Ultima Version

Consulta 12 - Protocolo de mantenimiento preventivo

28-07-2022

El PBC en su Adenda 6 establece: Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas EETT- CPS: El protocolo de
mantenimiento preventivo a ejecutase es el indicado por el fabricante, el oferente deberd presentar copia simple para la
presentacion de la oferta y legalizada por el consulado del pais de origen para la firma del contrato.

Se solicita a la Convocante la exclusién de presentar el protocolo legalizado por el consulado del pais de origen para la
firma del contrato, por ser el mismo redundante, y de cumplimiento practicamente imposible en los plazos solicitados,
conforme se detalla:

1. La autorizacién del fabricante en donde se demuestra que el proveedor cuenta con la autorizacién y capacidad de
suministro de bienes y servicios de la marca ya se encuentra debidamente legalizado por el consulado de origen e inscripto
en registro publico de nuestro pais.-

2. Un proceso de legalizaciéon de documentos ante los consultados de origen se demoran cuanto menos 60 dias habiles, por
lo que no se cumpliria el plazo para la firma del contrato establecido por Ley 2051/03 (20 dias habiles).-

01-09-2022

El oferente deberd remitirse al Pliego Electrénico Ultima Versién
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Consulta 13 - Acta de Conformidad

El PBC establece: Acta de Conformidad: se confecciona una Unica vez por cada evento de periodos de mantenimientos
realizados, donde se deja constancia que el servicio ha concluido satisfactoriamente

Se solicita a la Convocante establecer: el plazo maximo de 5 dias habiles con posterioridad al cumplimiento del plazo de
inspeccién y prueba para la emisién de dicha acta de conformidad en todos los casos.-

Lo solicitado obedece a evitar el excesivo retraso en la emisiéon de las mismas que trae como consecuencia el retraso en
las gestiones que el proveedor debe realizar para solicitud del pago y en consecuencia el cobro, pues dicha documentacién
es imprescindible para el inicio de dichos tramites.-

Este punto ya ha sido consultado en la versién original del PBC, siendo la respuesta de la Convocante remitirse a la Ultima
versién del PBC, no obstante la misma no ha sido modificada.-

01-09-2022

El oferente deberd remitirse al Pliego Electrénico Ultima Versién

Consulta 14 - Informe técnico:

28-07-2022

El PBC establece: //deberd estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la empresa y un Técnico de la Seccién
de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.

Se solicita a la Convocante, que la firma del Informe técnico por parte de la Convocante sea del encargado (sea dentro del
horario normal u horario de guardia) al momento de la prestacion del servicio.-

Asi también se consulta la posibilidad de implementar Informes electrénicos debidamente firmados. Este tipo de informes
serd facilitado por el proveedor. -

01-09-2022

El oferente deberd remitirse al Pliego Electrénico Ultima Versién

Consulta 15 - Informe técnico:

28-07-2022

El PBC establece: //deberéd estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la empresa y un Técnico de la Seccién
de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.

Se solicita a la Convocante, que la firma del Informe técnico por parte de la Convocante sea del encargado al momento de
la prestacion del servicio, sea este el horario que sea.-

Lo solicitado obedece a que en la practica, el Informe Técnico no es firmado en el momento, transcurriendo varios dias para
su firma por ausencias, vacaciones, permisos de las personas encargadas de firmar.

Asi también se consulta la posibilidad de implementar Informes electrénicos debidamente firmados. Este tipo de informes
sera facilitado por el proveedor, tendrén el mismo valor que el informe fisico y permitirdn una celeridad en los procesos
administrativos.-

01-09-2022

El oferente deberd remitirse al Pliego Electrénico Ultima Versién
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Consulta 16 - Ticket cerrado operativo

28-07-2022

Se solicita a la Convocante que los tickets sean cerrados en el SART inmediatamente tras la entrega del Informe Técnico
debidamente firmado.-

Lo solicitado obedece a que en la practica, los tickets suelen permanecer abiertos por varios dias lo cual imposibilita la
emisién del acta de conformidad y consecuentemente la solicitud de pago.-

01-09-2022

El oferente deberd remitirse al Pliego Electrénico Ultima Versién

Consulta 17 - Deteccion de necesidad de repuesto en mantenimiento
preventivo.

Se solicita a la Convocante estipular excepcionalmente, que tras la deteccién de necesidad de repuestos durante la
realizacién del mantenimiento preventivo, la orden de entrega de los repuestos sea emitida sin la necesidad de esperar
que el servicio de RM del IPS reporte un problema para la emisién de un ticket de asistencia y asociado a este ticket la
orden de entrega de repuesto, sin que esto afecte el Acta de Conformidad por el mantenimiento preventivo ya realizado. -
Es importante mencionar que el objetivo del mantenimiento de preventivo es por un lado realizar procedimientos que
aseguren el funcionamiento optimo del equipo a lo largo del tiempo e identificar las sefiales tempranas de un defecto para
minimizar el riesgo de averias no programadas, que los equipos queden inoperativos , reducir la necesidad de realizar
mantenimientos correctivos, lo cual minimizaria costos para el Estado y aseguraria la prestacién satisfactoria del servicio
de RMN prestado por el IPS.-

01-09-2022

El oferente deberd remitirse al Pliego Electrénico Ultima Versién

Consulta 18 - Documentos para participacién.

Se solicita a la Convocante suprimir el punto 5 de los documentos solicitados para la participacién, teniendo en cuenta la
vigencia de la Ley N° 6919/22, en virtud de la cual los oferentes y proveedores ya no se encuentran obligados a la
presentacién de la Constancia que acredita la presentacién de declaracién jurada de bienes y rentas, activos y pasivos en
los procedimientos de contrataciones publicas.-

El oferente debera remitirse al Pliego Electrénico Ultima Versién.
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Consulta 19 - Tiempo de funcionamiento de los bienes.-

El PBC establece: "El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuesto sera de: 30
(treinta) dias desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El periodo de validez de la Garantia del repuesto
instalado correspondiente serd de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado."

En ese sentido se solicita a la Convocante aclarar si el tiempo de funcionamiento es equivalente al plazo de garantia de los
bienes.-

En el caso que sea equivalente se solicita que los plazos sean establecidos de la siguiente manera:
Plazo:

30 dias de mano de obra.

6 meses del embarque o0 4 meses desde puesta en funcionamiento, para los repuestos, dependiendo del evento que
ocurriere primero. -

Exceptuando el tiempo de funcionamiento y/o garantia los items N° 310 (refil de helio) y 329 (recarga de helio y puesta en
marcha del sistema, que por la naturaleza del bien, el cual es consumible en casos de: deficiencia de infraestructura, falta
de energia eléctrica, falla de chiller, quench provocados o espontaneos y consumo por procedimientos de ramping.-

El oferente deberd ajustarse al Pliego Electrénico.

Consulta 20 - Plazo para mantenimiento correctivo

El PBC establece: Plazo para mantenimiento correctivo: A partir de la recepcién por parte de la Contratista de la Orden de
Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisién, la Contratista dispone de un plazo maximo de 30
(treinta) dias calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepcién del repuesto posee hasta 48 horas para la
puesta en funcionamiento del equipo a reparar.

Se solicita a la Convocante establecer la siguiente salvedad:
Salvo que se constate la necesidad de otros repuestos tras la provisién e instalacién de los repuestos inicialmente
solicitados. Ejemplo casos de fusibles de entrada, fuentes de alimentacion, repuestos conectados en serie entre otros.-

Lo solicitado obedece a que se han suscitado casos en que no se ha podido obtener el Acta de Conformidad porque unos
dias después de realizado el trabajo, el equipo sufre otros inconvenientes que no tienen ninguna relacién con el trabajo ya
concluido.

01-09-2022

El oferente deberd ajustarse al Pliego Electrénico.
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Consulta 21 - Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

La proforma del Contrato establece: El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato
estd previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones
(PAC) con el ID N° 402.210

Asi también la Resoluciéon C.A. N° 029-19/22 menciona: // disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal
2022, por un monto de G. 1.274.000.000, conforme CDP N° 803/2022

No obstante el mencionado documento no se observa dentro de los documentos que hacen a los antecedentes del llamado,
por lo que se solicita amablemente a la Convocante su incorporacion. -

01-09-2022

Las documentaciones respectivas, obran en la pagina de la DNCP Documentos y Adjuntos.

Consulta 22 - Reajuste

La formula de reajuste contenida actualmente en el PBC es aplicable solo para los casos de mantenimiento preventivo y
asistencia técnica sin provisién de repuesto.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la férmula de reajuste en relacién con la
variacién del délar y del salario minimo; para los items de mantenimiento correctivo con provisiéon de repuestos.
Sugerimos que la férmula de reajuste aplicada sea la siguiente:

Los precios ofertados para los bienes estardn sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Délar Americano haya sufrido una
variacion como minimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la
siguiente formula:

P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao))

Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta

Po= Precio Original de la Oferta

Coe= Tipo de cambio referencial del Délar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepcién Definitiva.

Cao= Tipo de cambio referencial del Délar (BCP) correspondiente al de la fecha del dia anterior al de la Apertura de
Ofertas.

Soe= Salario minimo vigente a la fecha de la Recepcion de Acta de Recepcién Definitiva. Sao= Salario minimo vigente a la
fecha de la Apertura de Ofertas.-

El oferente deberd remitirse al Pliego Electrénico Ultima Versién.

Consulta 23 - Documento exigidos para la solicitud de pago:

28-07-2022

Se solicita la exclusién del Acta de Conformidad para la presentacién del expediente de cobro en el caso que esta no haya
sido emitida en el plazo de 5 dias habiles, y pueda ser presentada al momento de la efectivizacién del pago, pues desde la
solicitud de pago, hasta la efectivizacién generalmente transcurren 60 dias.-

01-09-2022

El oferente deberd ajustarse al Pliego Electrénico.
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Consulta 24 - Interés por mora.

28-07-2022

Se consulta a la Convocante si se ha contemplado en el CDP el pago de interés por mora en caso de retrasos en el pago.-

01-09-2022

Se aclara que en el CDP, consigna el monto disponible para el presente ejercicio fiscal.

Consulta 25 - Tiempo de funcionamiento de los bienes.-

Consulta 1: Tiempo de funcionamiento de los bienes.-

El PBC establece: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuesto serd de: 30
(treinta) dias desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El periodo de validez de la Garantia del repuesto
instalado correspondiente serd de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado.

Se solicita exceptuar de este periodo de garantia los items N° 310 (refil de helio) y 329 (recarga de helio y puesta en
marcha del sistema), por tratarse de bienes consumibles no pueden ser garantizados.

Asi también estos items pueden sufrir pérdida en casos de: deficiencia de infraestructura, falta de energia eléctrica, falla de
chiller, quench provocados o espontaneos y consumo por procedimientos de ramping casos en los cuales no podria
aplicarse garantia, sin dejar de mencionar que garantizar este tipo de bienes es un riesgo econémico importante para los
proveedores, por lo que en estas condiciones es imposible presentar oferta.-

14-10-2022

El oferente debera remitirse al Pliego electrénico Ultima Versién.

Consulta 26 - Medios de Notificacion:

09-09-2022

Se solicita a la Convocante establecer una Unica via y medio de comunicacién, es decir, un solo correo electrénico. -

Ya que actualmente se mencionan tres medios de comunicacién (2 correos electrénicos y notificacién fisica) lo cual podria
generar confusiones al momento de computar los plazos de ejecucién, en el caso que se envien las notificaciones por los 3
medios para una misma orden.-

14-10-2022

El oferente debera remitirse al Pliego electrénico Ultima Versién.
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Consulta 27 - Acta de Conformidad. -

El PBC establece para todos los servicios: Acta de Conformidad: se confecciona una Unica vez por cada evento de periodos
de mantenimientos realizados, donde se deja constancia que el servicio ha concluido satisfactoriamente

Se solicita a la Convocante establecer el plazo para la emisién de dicha acta de conformidad en todos los casos.-

Lo solicitado obedece a evitar el excesivo retraso en la emisién de las mismas que trae como consecuencia el retraso en
las gestiones que el proveedor debe realizar para solicitud del pago y en consecuencia el cobro, pues dicha documentacién
es imprescindible para el inicio de dichos trdmites.-

Este punto ya ha sido consultado en la versién original del PBC, siendo la respuesta de la Convocante remitirse a la Gltima
versién del PBC, no obstante la misma no ha sido modificada.-

14-10-2022

Se aclara que en el punto de inspecciones y pruebas se establece el plazo maximo de confeccién del Acta de conformidad:
Inspecciones y pruebas El PBC establece: Las inspecciones y pruebas serdn como se indican a continuacién: Los equipos
deberan quedar en funcionamiento éptimo, con un periodo de inspeccién y prueba de 15 (quince) dias desde la fecha de
realizacién del servicio para la elaboracién del Acta de Conformidad que emitird el Administrador del Contrato, la que
habilitara al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado

Consulta 28 - Protocolo de mantenimiento preventivo.

El PBC establece: 2. Protocolo de mantenimiento preventivo: La Contratista deberd completar un protocolo de
Mantenimiento Preventivo por equipo// El mismo debera ser // firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y por
personal autorizado del Servicio correspondiente//

Se solicita a la Convocante aclarar la dependencia y cargo del personal autorizado, asi también la disponibilidad horaria de
estos y establecer quienes podran firmar en ausencia de estos.-

Lo solicitado obedece a que al no estar determinada la dependencia y cargo del personal autorizado, ni la disponibilidad
horaria y las suplencias de estos en caso de ausencia, el personal técnico una vez culminado los trabajos no logra obtener
la firma correspondiente, quedando el documento pendiente de firma incluso por varios dias, lo cual repercute
directamente en el procedimiento que el proveedor debe realizar para el pago.-

14-10-2022

El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrénico.
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Consulta 29 - Plazo para mantenimiento correctivo:

El PBC establece: Plazo para mantenimiento correctivo: A partir de la recepcién por parte de la Contratista de la Orden de
Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisién, la Contratista dispone de un plazo médximo de 30
(treinta) dias calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepciéon del repuesto posee hasta 48 horas para la
puesta en funcionamiento del equipo a reparar.

Se solicita a la Convocante establecer lo siguiente:

Plazo para mantenimiento correctivo: A partir de la recepcién por parte de la Contratista de la Orden de Servicio, en el que
se lista los repuestos aprobados para la provision, la Contratista dispone de un plazo maximo de 30 (treinta) dias
calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepcién del repuesto posee hasta 48 horas habiles para la puesta
en funcionamiento del equipo a reparar. Salvo que se constate la necesidad de otros repuestos tras la provisién e
instalacién de los repuestos inicialmente solicitados. Ejemplo casos de fusibles de entrada, fuentes de alimentacién,
repuestos conectados en serie entre otros.-

Lo solicitado obedece a que se han suscitado casos en que no se ha podido obtener el Acta de Conformidad porque unos
dias después de realizado el trabajo, el equipo sufre otros inconvenientes que no tienen ninguna relacién con el trabajo ya
concluido.

Se aclara que los plazos establecidos se determinan en el apartado de Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos,
y en caso de necesidad de prérroga, la Contratista deberd solicitarla por medio de una Nota. Los casos puntuales seran
procesados en la fiscalizacién de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato.

Consulta 30 - Deteccién de necesidad de repuesto en mantenimiento
preventivo.

Se solicita a la Convocante estipular excepcionalmente, que tras la deteccién de necesidad de repuestos durante la
realizacién del mantenimiento preventivo, la orden de entrega de los repuestos sea emitida sin la necesidad de esperar
que el servicio de RM del IPS reporte un problema para la emisién de un ticket de asistencia y asociado a este ticket la
orden de entrega de repuesto, sin que esto afecte el Acta de Conformidad por el mantenimiento preventivo ya realizado. -
Es importante mencionar que el objetivo del mantenimiento de preventivo es por un lado realizar procedimientos que
aseguren el funcionamiento optimo del equipo a lo largo del tiempo e identificar las seflales tempranas de un defecto para
minimizar el riesgo de averias no programadas, que los equipos queden inoperativos , reducir la necesidad de realizar
mantenimientos correctivos, lo cual minimizaria costos para el Estado y aseguraria la prestacion satisfactoria del servicio
de RMN prestado por el IPS.-

14-10-2022

Se aclara que los casos puntuales serdn procesados en la fiscalizacién de los servicios prestados, en base a las condiciones
del contrato.
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Consulta 31 - Plan de entrega de los servicios:

09-09-2022

El PBC establece: // La Contratista debe iniciar los trabajos inmediatamente a partir de la recepcién del ticket remitido por
el SART, sujeto a lo establecido mas arriba en las condiciones de GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
Y PROVISION DE REPUESTOS //

Por su parte, en las Generalidades de los Mantenimientos Correctivos y Provisidon de repuestos se establece:
//Mantenimiento correctivo de 0 a 50 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 0 a 50 km de distancia a ser
considerado desde Asuncién, 4 hs a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podra
ser en formato fisico o digital.

En ese sentido se observa una contradiccion en el PBC, debiendo el plan de entrega de los servicios adecuarse a lo
establecido en las condiciones generales, eliminando asi la expresién inmediatamente a partir de la recepcién, debiendo
ser dentro de las 4 hs siguientes al acuse de recibido de reclamo.-

14-10-2022

El oferente debera remitirse al Pliego electrénico Ultima Versién.

Consulta 32 - Generalidades de los Mantenimientos Correctivos y Provision
de repuestos

09-09-2022

Se establece: Todo pedido de mantenimiento correctivo, serd inicialmente considerado como un mantenimiento correctivo
sin provisién de repuestos hasta que, mediante el informe técnico presentado, se constate la necesidad de provisién de
repuestos para dejar el equipo operativo. Por lo tanto, los plazos de asistencia estipulados mas arriba seran tenidos en
cuenta, para computar y verificar si la asistencia fue realizada en tiempo y la eventual aplicacién de multa por mora a
dicha asistencia.

Solicitamos a la convocante excluir este punto, ya que la asistencia correctiva SIN provisiéon de repuestos es un item
(servicio) independiente, al de una Asistencia correctiva CON provisién de repuestos, ambos son items independientes y
con costos distintos, por lo que mal podria la Convocante dejar de abonar por un servicio sin provisién de repuesto, porque
tras una asistencia se ha detectado la necesidad de prestar otro servicio de otro item del contrato.

Sobre el punto es menester aclarar que Constitucionalmente la gratuidad del trabajo no se presume, por lo que la
Convocante, por lo que la exclusién de este requisito es primordial para el cumplimiento de los Derechos Constitucionales.-

14-10-2022

El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrénico.
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Consulta 33 - Inspecciones y pruebas

El PBC establece: Las inspecciones y pruebas serdn como se indican a continuacion:

Los equipos deberan quedar en funcionamiento éptimo, con un periodo de inspeccién y prueba de 5 (CINCO) dias desde la
fecha de realizaciéon del servicio para la elaboracién del Acta de Conformidad que emitird el Administrador del Contrato, la
que habilitard al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado//

Se solicita a la Convocante establecer que las inspecciones y pruebas deberan recaer especificamente sobre el servicio y/o
repuesto detallado en la orden, independientemente que el equipo quede en funcionamiento optimo.

Si bien lo ideal es que el equipo quede en funcionamiento optimo, en varias ocasiones este no queda en funcionamiento
porque tras prestarse los servicios establecidos en las ordenes o instalados los repuestos, estos siguen sin funcionar por
inconvenientes técnicos sobrevinientes o que no pudieron ser detectados con anterioridad.-

En esos casos la Convocante cerrard el ticket y emitird el Acta de Conformidad, con la salvedad que el funcionamiento
quedard supeditado a una nueva verificacién tras la emisién de otra orden.-

Lo solicitado obedece a que en innumerables ocasiones el proveedor no se puede supeditar el pago por servicios ya
prestados a otros inconvenientes que sobrevienen, es decir, si el proveedor ha prestado un servicio, ha proveido un
repuesto, este funciona, pero no logra poner en funcionamiento el equipo porque este necesita de otros repuestos cuya
deteccion no pudo hacerse con anterioridad, no puede dejar de recibir el pago correspondiente por el trabajo ya realizado y
este no puede supeditarse a la realizacién de otros trabajos que deberan realizarse para poner en funcionamiento el
equipo.-

14-10-2022

Se aclara que los casos puntuales serdn procesados en la fiscalizacién de los servicios prestados, en base a las condiciones
del contrato.

Consulta 34 - Pedidos de prérroga

Se consulta a la Convocante el plazo en el cual serdn respondidos los pedidos de prérroga para la ejecucién de las ordenes
que hubiere solicitado el proveedor. Lo solicitado obedece a que es un derecho del proveedor conocer si su peticidn sera
considerada o no de modo a prever los costos en que pudiera incurrir.-

Se aclara que la presentacién de la nota de prérroga solicitada dentro de los plazos establecidos, se considerard la peticion
sin necesidad de respuesta por el administrador del contrato. Los casos puntuales serdn procesados en la fiscalizacién de
los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato.

Consulta 35 - Documento exigidos para la solicitud de pago:

09-09-2022

Se solicita la exclusion del Acta de Conformidad para la presentacién del expediente de cobro en el caso que esta no haya
sido emitida en el plazo de 5 dias habiles, y pueda ser presentada al momento de la efectivizacién del pago, pues desde la
solicitud de pago, hasta la efectivizacién generalmente transcurren 60 dias.-

14-10-2022

El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrénico.
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