
Consultas Realizadas 

Licitación 419764 - EJECUCION DE LAS OBRAS
DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL

CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO
PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE

CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS
AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO

NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -
MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR ? FORTÍN

CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA
DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA
FORTIN CABALLER0 AD REFERENDUM DE LA

REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Consulta 1 - Capacidad en materia de Equipo

Consulta 2 - EQUIPOS REQUERIDOS

Consulta Fecha de Consulta 11-11-2022

Solicitamos a la convocante la aceptación de factura proforma con compromiso de compra y que el mismo sea considerado
como equipo propio en especial para la EXCAVADORA ANFIBIA y la PILOTERA. Este pedido responde a que en Paraguay son
mínimas la empresas constructoras que cuentas con estos equipos en su flota, y teniendo en cuenta que existen varias
empresas dedicadas a proveer estos tipos de maquinarias.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-11-2022

Se aceptará factura de compra acompañada de copia autenticada por escribanía de contrato privado de compraventa con
certificación de firma para considerar equipos como propios.
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Consulta 2 - EQUIPOS REQUERIDOS

Consulta 3 - Solicitud de Plano

Consulta 4 - Planos de puentes a construir

Consulta Fecha de Consulta 14-11-2022

En los requerimientos del PBC especifican bajo CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS que los oferentes deben tener 4
(cuatro) excavadoras anfibias de 135 HP (mínimo 2 propias). Teniendo en cuenta que la excavadora anfibia es un equipo
muy especializado y la poca disponibilidad de los mismos en el pais, SOLICITAMOS que se elimine el requerimiento de
excavadoras anfibias propias y que se permita que las mismas puedan ser alquiladas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-11-2022

Uno de los objetivos principales de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo es la de asegurar el ingreso ininterrumpido de
las aguas del Río Pilcomayo al territorio nacional, motivo por el cual se deben realizar trabajos de excavación y remoción
de sedimentos con retroexcavadoras anfibias (que son las únicas máquinas que permiten trabajar en el cauce sin cortar el
ingreso de las aguas), todos los días en la embocadura, en el nuevo Canal Meyer y controlar los altos volúmenes de
sedimentos que acarrean las mismas, de lo contrario las consecuencias a nivel social, económico y ambiental serían
nefastas para el País. Las retroexcavadoras anfibias son máquinas fundamentales para Lote 1 y 2 y deben estar disponibles
de manera inmediata una vez que se adjudique el contrato, además el presente llamado no dispone de pago de anticipo
para obras, compras o alquiler de maquinarias y el tiempo de importación de una retroexcavadora anfibia es de mínimo
120 días. Por los motivos anteriormente expuestos la convocante mantiene los criterios establecidos dentro del PBC.

Consulta Fecha de Consulta 18-11-2022

Solicitamos por este medio los planos del puente tipo a ser cotizado bajo el ítem CONSTRUCCION DE PUENTE DE
HORMIGÓN. Es muy importante contar con esos planos teniendo en cuenta que se cotiza por METRO LINEAL de puente.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-11-2022

Favor remitirse a las EETT que se encuentran en el PBC en los ítems 1.14 de Lote 1; 2.10 del Lote 2 y 3.8 del Lote 3, en el
desarrollo de dichos ítems se encuentran las especificaciones técnicas de los Puentes solicitados lo cual servirá para
realizar la cotización por metro lineal de los mismos y se indica además lo siguiente: "El diseño y plano del puente así como
la verificación estructural, forma parte del Item, y correrá por cuenta del contratista.
Al terminar la construcción del presente Item, la contratista facilitará a la Comisión Nacional del Río Pilcomayo los planos
del puente y el manual de mantenimiento de dicho puente."

Consulta Fecha de Consulta 18-11-2022

Solicitamos por este medio planos de los puentes a ejecutar según características enunciadas en las especificaciones
técnicas del llamado, así poder analizar con mas detalles este ítem que implica mano de obra calificada para el trabajo.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-11-2022

Favor remitirse a las EETT que se encuentran en el PBC en los ítems 1.14 de Lote 1; 2.10 del Lote 2 y 3.8 del Lote 3, en el
desarrollo de dichos ítems se encuentran las especificaciones técnicas de los Puentes solicitados lo cual servirá para
realizar la cotización por metro lineal de los mismos y se indica además lo siguiente: "El diseño y plano del puente así como
la verificación estructural, forma parte del Item, y correrá por cuenta del contratista.
Al terminar la construcción del presente Item, la contratista facilitará a la Comisión Nacional del Río Pilcomayo los planos
del puente y el manual de mantenimiento de dicho puente."
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