
Consultas Realizadas 

Licitación 421185 - Adquisición de Generador
Consulta 1 - Especificación Técnica

Consulta 2 - Visita Técnica

Consulta 3 - Aclaración

Consulta 4 - Visita técnica

Consulta 5 - Visita de Relevamiento

Consulta Fecha de Consulta 01-11-2022

Buen día,
La Convocante podrá aceptar grupo Generador con sistema de transferencia Contactor o Llave Motorizada?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2022

Se mantiene lo estableció en el PBC

Consulta Fecha de Consulta 01-11-2022

Buenos días,
No se establece la Visita Técnica para este proyecto, lo cual resulta indispensable para elaborar una correcta cotización. 
Si la Convocante podría establecer la posibilidad de que los potenciales oferentes puedan visitar el lugar de trabajo

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2022

en premura del tiempo no se estableció una visita técnica, se mantiene lo establecido en PBC

Consulta Fecha de Consulta 01-11-2022

Buen día,
La Convocante podría aclarar a qué se refiere con "Puesta a Tierra - Puesta a punto y verificada por el BNF" que se
establece en la pagina 24 del PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-11-2022

significa la instalación y lugar que será indicado

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Solicitamos a la convocante habilitar un periodo de visita técnica ya que para realizar una buena cotización es necesario
tener en cuenta todos los factores, así como también solicitamos ampliar el periodo de consultas por si exista alguna
consulta luego de la visita técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2022

Se mantiene lo establecido en el PBC
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Consulta 5 - Visita de Relevamiento

Consulta 6 - Plazo de entrega

Consulta 7 - PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN OFERTADO

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Solicitamos a la convocante tenga a bien habilitar un periodo de visitas para realizar los relevamientos correspondientes,
para asi poder costear de manera mas correcta los servicios a ser prestados junto con la porvision del equipo deseado.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2022

Se mantiene lo establecido en el PBC

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega de los equipos, considerando los traslados y servicios a ser
prestados, ya que el plazo de 5 dias queda muy justo y de esta manera se mejorarian las pruebas y puestas en marcha
finales de los equipos, para asegurar un correcto funcionamiento para la institucion.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2022

se mantiene lo establecido en el PBC

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Solicitamos a la convocante CONSIDERAR la ampliacion del plazo de entrega del bien ofertado a al menos 20 (veinte) dias
ya que es necesario mas tiempo para el traslado, instalacion, purebas y puesta en marcha del grupo generador,
consideramos que el tiempo indicado de 5 dias es muy corto. Ampliando el plazo de entrega estaria beneficiandose la
convocante con un trabajo de calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2022

se mantiene lo establecido en el PBC
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