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Consultas Realizadas

Licitacion 429707 - ADQUISICION DE TONER
PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

Consulta 1 - Con respecto a la Autorizacién del Fabricante
21-06-2023

Con respecto a la autorizacion del fabricante, el PBC menciona a que no aplica. Solicitamos a la convocante que dicho
requerimiento sea exigido, a los efectos de garantizar la calidad y originalidad de los insumos.

28-06-2023

En el PBC se solicita que los insumos sean ORIGINALES de la marca con el fin de salvaguardar el buen funcionamiento de
las impresoras de todas las marcas, por tanto se mantiene el punto.-

Consulta 2 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

21-06-2023

fabor mantener AUTORIZACION DEL FABRINCANTE A (NO APLICA )para dar mas participacion a las empresas que no poseen
dicho documentos.

28-06-2023

El punto se mantiene

Consulta 3 - Autorizacion del Fabricante

21-06-2023

Buenas tardes, solicitamos a la convocante a mantener sin pedido de AUTORIZACION DEL FABRICANTE, ya que solicitando
dicho documento existen empresas que monopolizan las marcas y se prevalecen de esta manera hasta triplicando el precio
de los insumos.

28-06-2023

El punto se mantiene

Consulta 4 - AUTIRIZACION

21-06-2023

FAVOR MANTENER SIN AUTORIZACION EL PRESENTE LLAMADO, SABIENDO QUE EXISTEN EMPRESAS DE REPRESENTACION
QUE TIENEN LA AUTORIZACION DEL FABRICANTE Y MONOPOLIZAN EL LLAMADO, COTIZAN A PRECIOS HASTA CUATRO
VECES MAS DE LO REAL EN EL MERCADO, Y NO POSEEN EN ESTOK, Y SOLICITAN PRORROGA DE PLAZO DE ENTREGAS UNA
VES ADJUDICADO.

28-06-2023

El punto se mantiene
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Consulta 5 - Plan de entrega

22-06-2023

El PBC, en el apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, Plan de entrega de los bienes no se
observa especificado el plazo de entrega de los bienes requeridos ni tampoco consta dicha informacién en la planilla
obrante en el SIPC DNCP, por ende, ¢podrian indicar el plazo con el cual se contara para provisién de las 2 (dos) unidades
de Computadoras Personales (PC) de escritorio, Tipo II?.

28-06-2023

Verificada la consulta, la misma no corresponde al presente procedimiento

Consulta 6 - Con respecto a los precios referenciales

26-06-2023

Solicitamos con mucho respeto sean verificados y modificados los precios referenciales considerando que los mismos han
tenido una variacién de entre el 10% y 15% después de la pandemia, ademds, como producto importado el tipo de cambio
también ha variado un 10%, razoén por la cual mal podrian tener como pardmetro las licitaciones anteriores. -

28-06-2023

En relacién a este punto la elaboracién de precios referenciales fueron en base a insumos adquiridos con posterioridad a la
pandemia, también de cotizaciones actuales de potenciales oferentes y adjudicaciones visualizadas en el portal de la DNCP

Consulta 7 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES

26-06-2023

En el PBC, en el apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, Plan de entrega de los bienes, se
establece: “Hasta 10 dias posteriores a la recepcién de la Orden de Compra, que podré ser remitida mediante correo
electrénico, fax o en forma personal, teniendo en todos los casos la misma validez”. Luego, en Indicadores de
Cumplimiento, FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar segin el PBC) se establece:
“Julio 2023".

Al respecto de la fecha de presentacion prevista en julio de 2023 y teniendo en cuenta la fecha de entrega de ofertas
definida (30/06/2023) asi como el Periodo de validez de las ofertas (90 dias), periodo en el cual la convocante realizara la
evaluacion de las ofertas con los tiempos internos que eso conlleve, tras lo cual deberd realizar la adjudicacién y posterior
firma de lo contrato (el cual tiene plazos minimos/méximos a considerar), firma de contrato que recién habilitard la emision
de la orden de compra que dara inicio al computo del plazo de entrega, entendemos que la fecha de presentacion prevista
en JULIO 2023 es solo referencial, resultando el plazo de entrega a considerar aquel establecido en el Plan de entrega de
los bienes (Hasta 10 dias posteriores a la recepcién de la Orden de Compra). Favor confirmar que nuestro entendimiento es
correcto.

28-06-2023

Los bienes deben ser entregados hasta 10 dias posteriores a la recepcién de la Orden de Compra, tal como se expresa en
el PBC en el apartado Plan de Entrega de los Bienes
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Consulta 8 - CAPACIDAD FINANCIERA

En el PBC, CAPACIDAD FINANCIERA, numeral D, se define los pardmetros establecidos para Contribuyentes de IVA General
y luego, en Requisitos documentales para la evaluacién de la capacidad financiera, también numeral d, se establece: Para
contribuyentes de IVA general: IVA General de los Ultimos afios (2019,2020,2021)

Sobre el punto D referenciado, entendemos que la documentacién requerida en dicho punto D solo debe ser presentada
por contribuyentes de SOLO Iva General, ya que, por ejemplo, los Contribuyente de IRACIS/IRE RG si bien son
contribuyentes de Iva General también son contribuyentes de otros impuestos, por lo que ya se establece el requisito
documental a presentar por los mismos (A. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios
(2019,2020,2021) para contribuyente de IRACIS / IRE RG). Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto.

28-06-2023

El punto fue modificado para mejor entendimiento
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