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Unidad de 

Medida
Cantidad Precio Unitario Precio Unitario

PRECIO UNITARIO ID Precio Unitario

Trabajos preliminares

1.1 Movilización, obrador, cartel. Servicios GL. 1,00 4.104.000 3.990.000 3.500.000 367.662 3.990.000

1.2 Vallado de obra GL. 1,00 2.700.000 2.625.000 6.600.000 382.938 2.625.000

BAÑO SEXADO

2 Limpieza y Replanteo

2.1 Limpieza y preparación del terreno M2 27,10 4.212 4.095 3.900 382.938 4.095

2.2 Replanteo M2 27,10 7.020 6.825 6.500 382.938 6.825

3 Excavación y carga de cimiento con PBC M3 17,91 486.000 472.500 450.000 382.938 472.500

4 Estructura de H°A°

4.1 Encadenado de H°A° M3 3,05 2.107.404 2.048.865 1.951.300 382.938 2.048.865

5 Muro de Nivelación

5.1 De 0,30m M2 12,20 170.640 165.900 158.000 382.938 165.900

6 Relleno y apisonado de interiores M3 11,84 126.360 122.850 117.000 382.938 122.850

7 Aislación asfáltica horizontal

7.1 Aislación asfáltica horizontal M2 5,30 85.644 83.265 79.300 382.938 83.265

8 Muros de elevación

8.1 De 0,15m para revocar. M2 55,00 85.644 83.265 79.300 382.938 83.265

8.2 De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes M2 48,00 91.260 88.725 84.500 382.938 88.725

8.3
Envarillado bajo aberturas 2 Ø8mm. Por hilada (dos 

hiladas)
ML 20,00 16.848 16.830 15.600 382.938 16.830

9 Techo

9.1 De tejas y tejuelones prensadas a máquina M2 43,00 418.932 407.295 387.900 382.938 407.295

10 Revoque

10.1
Revoque de paredes de interior y exterior a una 

capa
M2 162,00 41.040 39.900 38.000 382.938 39.900

11 Contrapiso de H° de cascotes M2 22,00 44.928 43.680 41.600 382.938 43.680

12 Piso tipo Cerámico PEI5 M2 22,00 84.240 81.900 78.000 382.938 81.900

13 Zócalo tipo Cerámico ML 2,60 28.080 27.300 26.000 382.938 27.300

14 Aberturas de madera:

14.1 Puerta tablero M2 5,04 1.188.000 1.155.000 1.100.000 382.938 1.155.000

14.2 Para boxes enchapados con fórmica UN 5,00 505.440 491.400 468.000 382.938 491.400

15 Aberturas metálicas

15.1 Ventanas tipo balancines M2 3,36 336.960 327.600 312.000 382.938 327.600

16 Alféizar de ventanas

16.1 De revoque 1:3 (cemento - arena) ML 7,00 21.600 21.000 20.000 382.938 21.000

17 Pinturas

17.1
De paredes revocadas, endeudo y látex acrílico 

semibrillo
M2 66,00 33.696 32.760 31.200 382.938 32.760

17.2 De aberturas de madera con barniz sintético M2 10,10 33.696 32.760 31.200 382.938 32.760

17.3 De aberturas metálicas con pintura sintética M2 3,36 33.696 32.760 31.200 382.938 32.760

17.4 De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 48,00 25.272 24.570 23.400 382.938 24.570

17.5
De tejas con resina acrílica transparente  hacia el 

exterior
M2 43,00 25.272 24.750 23.400 382.938 24.750

17.6
De tejuelón y tirantes de H°A° con látex acrílico 

semibrillo
M2 43,00 35.100 34.125 32.500 382.938 34.125

18 Revestimientos

18.1 De azulejos Cerámico Color Blanco M2 97,50 91.260 88.725 84.500 382.938 88.725

19 Vidrios dobles de 4mm M2 3,36 140.400 136.500 130.000 382.938 136.500

20 Instalación eléctrica GL 1,00 1.895.400 1.842.750 1.755.000 382.938 1.842.750

21 Artefactos eléctricos GL 1,00 1.333.800 1.295.750 1.235.000 382.938 1.295.750

22 Instalación sanitaria

22.1
Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de 

inspección y artefactos sanitario completo

22.1.1 PVC de 1" ML 6,00 49.788 48.450 46.100 382.938 48.450

22.1.2 PVC de 3/4" ML 35,00 28.620 27.825 26.500 382.938 27.825

22.1.3 PVC de 1/2" ML 2,00 16.200 15.750 15.000 382.938 15.750

22.1.4 PVC de 150 mm. Rígido ML 2,50 23.220 22.575 21.500 382.938 22.575

22.1.5 PVC de 100 mm. ML 17,00 15.876 15.435 14.700 382.938 15.435

22.1.6 PVC de 75 mm. ML 7,00 12.906 12.548 11.950 382.938 12.548

22.1.7 PVC de 50 mm. ML 10,00 5.940 5.775 5.500 382.938 5.775

22.1.8 PVC de 40 mm. ML 11,00 4.039 3.927 3.740 382.938 3.927

22.1.9 Codo de 1" con reducción a 3/4" UN. 1,00 8.208 7.980 7.600 382.938 7.980

22.1.10 Codo de 3/4" UN. 15,00 3.348 3.255 3.100 382.938 3.255

22.1.11 Codo de 3/4" con reducción a 1/2" UN. 8,00 2.484 2.415 2.300 382.938 2.415

22.1.12 Tee de 1" con reducción a 3/4" UN. 3,00 13.770 13.388 12.750 382.938 13.388

22.1.13 Tee de 3/4" UN. 4,00 4.536 4.410 4.200 382.938 4.410

22.1.14 Tee de 3/4" con reducción a 1/2" UN. 16,00 4.428 4.305 4.100 382.938 4.305

22.1.15 Tee de 1/2" UN. 2,00 2.711 2.636 2.508 382.938 2.636

22.1.16 Codo de 100 mm. UN. 1,00 9.882 9.608 9.150 382.938 9.608

22.1.17 Codo de 75 mm. UN. 1,00 8.640 8.400 8.000 382.938 8.400

22.1.18 Codo de 50 mm. con ángulo de 45° UN. 3,00 3.132 3.045 2.816 382.938 3.045
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22.1.19 Codo de 40 mm. UN. 3,00 1.296 1.260 1.170 382.938 1.260

22.1.20 Tee de 100 mm. UN. 5,00 19.980 19.425 18.450 382.938 19.425

22.1.21 Tee de 40 mm. UN. 3,00 4.428 4.305 4.050 382.938 4.305

22.1.22 Ramal de 100 mm. con reducción de 50 mm. UN. 1,00 12.744 12.390 11.800 382.938 12.390

22.1.23 Ramal de 50 mm. UN. 1,00 7.560 7.350 7.000 382.938 7.350

22.1.24 Cinta teflón de 3/4 x 25 mts. UN. 5,00 8.208 7.980 7.600 382.938 7.980

22.1.25 Adhesivo plástico de 75 cc UN. 5,00 8.262 8.033 7.650 382.938 8.033

22.1.26 Limpiador de 200 cc UN. 1,00 16.740 16.275 15.500 382.938 16.275

22.1.27 Llave de paso de 1/2" con campana UN. 8,00 52.272 50.820 48.400 382.938 50.820

22.1.28 Canilla con pico de manguera de 1/2" UN. 3,00 43.956 42.735 40.656 382.938 42.735

22.1.29 Canilla de 1/2" para lavatorios UN. 6,00 66.528 64.680 61.600 382.938 64.680

22.1.30 Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm. UN. 4,00 42.984 41.790 39.800 382.938 41.790

22.1.31 Rejilla de piso cilíndrico de 100 x 100 mm. UN. 1,00 29.808 28.980 27.600 382.938 28.980

22.1.32 Sopapa para lavatorios UN. 6,00 30.024 29.190 27.800 382.938 29.190

22.1.33 Caño de bajada de embutir para inodoro UN. 6,00 12.204 11.865 11.220 382.938 11.865

22.1.34
Conexión de unión entre caño de bajada con 

cisterna
UN. 6,00 11.556

11.235
10.700

382.938 11.235

22.1.35 Enchufe de goma para inodoro UN. 6,00 7.236
7.035

6.700
382.938 7.035

22.1.36 Tornillos con tarugos para sujeción de artefactos UN. 40,00 3.240 3.150 2.992 382.938 3.150

22.1.37 Conexiones de 1/2" para artefactos UN. 12,00 11.556 11.235 10.700 382.938 11.235

22.1.38 Alma doble de 1/2" roscable UN. 12,00 1.080
1.050

862
382.938 1.050

22.1.39 Hierro de 12" para sujeción de lavatorios UN. 6,00 21.600 21.000 20.000 382.938 21.000

22.1.40 Inodoros con pedestal UN. 6,00 161.568 157.080 149.600 382.938 157.080

22.1.41 Tapa para inodoro UN. 6,00 46.764
45.465

43.296
382.938 45.465

22.1.42 Cisterna para inodoros UN. 6,00 35.100 34.125 32.500 382.938 34.125

22.1.43 Lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm. UN. 6,00 108.540
105.525

100.540
382.938 105.525

22.1.44 Ducha tipo Corona c/ brazo metálico UN. 1,00 79.488
77.280

73.656
382.938 77.280

22.1.45 Percha tipo doble (2 por inodoro) UN. 12,00 19.008 18.480 17.600 382.938 18.480

22.1.46 Jaboneras de 15 x 15 cm. (1 por lavatorio + ducha) UN. 7,00 31.968 31.080 29.600 382.938 31.080

22.1.47 Toalleras (1 por lavatorio) UN. 6,00 13.932 13.545 12.980 382.938 13.545

22.1.48 Portarrollos (1 por inodoro) UN. 6,00 30.780 29.925 28.380 382.938 29.925

22.1.49
Espejo con marco de madera o plástico de 60 x 50 

cm.
UN. 6,00 181.440 176.400 168.000 382.938 176.400

22.1.50 Mano de Obra GL. 1,00 2.594.160
2.522.100

2.401.860
382.938 2.522.100

22.1.51 Cámara de Inspección 382.938

22.1.52 - de 1.00 x 0.60 UN. 1,00 818.208 795.480 757.581 382.938 795.480

22.1.53 - de 0.60 x 0.60 UN. 1,00 622.080 604.800 575.870 382.938 604.800

22.1.54 - de 0.40 x 0.40 UN. 2,00 221.940 215.775 205.250 382.938 215.775

22.2 Cámara séptica de 1,50x3,00m UN 1,00 6.264.000 6.090.000 5.800.000 382.938 6.090.000

22.3 Conexión a RED CLOACAL UN 1,00 5.130.000 4.987.500 1.050.000 382.938 4.987.500

23
Demolición de baño existente con retiro de 

escombros 
M2 27,10 72.360 70.350 2.000.000 382.938 70.350

24 CAMINERO ELEVADO - ACCESO A BAÑOS 382.938

24.1 Limpieza y preparación del terreno M2 21,12 4.212 4.095 3.900 382.938 4.095

24.2 Replanteo M2 21,12 7.020 6.825 6.500 382.938 6.825

24.3 Excavación y carga de cimiento con PBC M3 4,70 486.000 472.500 450.000 382.938 472.500

24.4 Nivelación de 0,30m M2 4,76 170.640 165.900 158.000 382.938 165.900

24.5 Relleno y apisonado de interiores M3 9,10 126.360 122.850 117.000 382.938 122.850

24.6 Contrapiso de H° de cascotes M2 14,30 44.928 43.680 41.600 382.938 43.680

24.7 Carpeta cementicia, espesor 2cm M2 14,30 26.460 25.725 22.000 320.040 25.725

24.8 Rampa de H°A° - espesor 8cm con malla FE8 c/20cm M2 5,65 140.400 136.500 250.000 383.510 136.500

24.9
Revoque exterior con hidrofugo tipo salpicado -  en 

la cara vista de Muro de PBC 
M2 14,15 36.504

35.490
38.000

382.938 35.490

24.10 Barandilla metálica ML 19,85 174.960 170.100 247.000 333.479 170.100

24.11 Pintura de piso - Tipo polideportivo M2 21,12 37.800 36.750 110.976 313.822 36.750

25 EXPLANADA EN PATIO ESCOLAR

25.1 Limpieza y preparación del terreno M2 87,21 4.212 4.095 3.900 382.938 4.095

25.2 Replanteo M2 87,21 7.020 6.825 6.500 382.938 6.825



 

 

 

 

25.3 Contrapiso de H° de cascotes M2 87,21 44.928 43.680 41.600 382.938 43.680

25.4 Carpeta cementicia, espesor 2cm M2 87,21 26.460 25.725 22.000 320.040 25.725

25.5 Reparación de canal pluvial existente con ladrillo ML 14,33 28.512 27.720 93.600 283.663 27.720

25.6 Alisada de cemento M2 25,00 32.940 32.025 31.300 358292 32.025

25.7 Rejilla metálica de chapa expandida sobre canal GL. 1,00 864.000 840.000 200100 Rev. Costos Py. 840.000

25.8 Pintura de piso - Tipo polideportivo M2 87,21 37.800 36.750 110.976 313.822 36.750

26 Limpieza final M2 135,45 7.020 6.825 3.850 382.938 6.825

Precio Final: 35.672.346 34.681.125 34.883.579


