"CONSTRUCCION DE UN BANO SEXADO TIPO 4.40 X 6.15 M CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO RAUL PENA

PRECIOS PRECIO
P.1 P.2 HISTORICOS REFERENCIAL
ELFRIDA GUSTAVO FINAL- OFERTA
GARAY CARDOZO MAS
ECONOMICA
Descripcion U:/:::;:e Cantidad | Precio Unitarlo | Preclo Unitario (pREeioliNITARIG D Precio Unitario
Trabajos preliminares
11 Movilizacién, o.brador, cartel. Servicios 6L 1,00 4.104.000 3.990.000 3.500.000
complementarios 3.500.000 367.662
1.2 |Vallado de obra GL. 1,00 2.700.000| 2.625.000| 6.600.000, 382.938 2.625.000
BANO SEXADO
2 Limpieza y Replanteo
2.1 Limpieza y preparacion del terreno M2 27,10 4.212 4.095 3.900 382.938 3.900
2.2 Replanteo M2 27,10 7.020 6.825 6.500 382.938 6.500
3 Excavacion y carga de cimiento con PBC M3 17,91 486.000 472.500 450.000 382.938 450.000
4 Estructura de H°A®
4.1 |Encadenado de H°A° M3 3,05 2.107.404 2.048.865 1.951.300 382.938 1.951.300
5 Muro de Nivelacién
5.1 De 0,30m M2 12,20 170.640 165.900 158.000! 382.938 158.000
6 Relleno y apisonado de interiores M3 11,84 126.360| 122.850| 117.000 382.938 117.000
7 Aislacion asfaltica horizontal
7.1 Aislacién asfaltica horizontal M2 5,30 85.644 83.265 79.300 382.938 79.300
8 Muros de elevacién
8.1 |De 0,15m para revocar. M2 55,00 85.644/ 83.265 79.300 382.938 79.300
8.2 De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes M2 48,00 91.260| 88.725 84.500 382.938 84.500
Envarillado bajo aberturas 2 @8mm. Por hilada (dos
8.3 hiladas) ML 20,00 16.848 16.830 15.600 382.938 15.600
9 Techo
9.1 |[De tejasy tejuelones prensadas a maquina M2 43,00 418.932 407.295 387.900 382.938 387.900
10 Revoque
101 Revoque de paredes de interior y exterior a una M2 162.00 41.040 38.000
capa ’ 39.900 382.938 38.000
11 Contrapiso de H° de cascotes M2 22,00 44.928 43.680| 41.600 382.938 41.600
12 Piso tipo Ceramico PEI5 M2 22,00 84.240| 81.900| 78.000 382.938 78.000
13 Z6calo tipo Ceramico ML 2,60 28.080 27.300 26.000 382.938 26.000
14 Aberturas de madera:
14.1 [Puerta tablero M2 5,04 1.188.000 1.155.000 1.100.000 382.938 1.100.000
14.2 |Para boxes enchapados con férmica UN 5,00 505.440 491.400 468.000 382.938 468.000
15 Aberturas metalicas
15.1 [Ventanas tipo balancines M2 3,36 336.960 327.600 312.000| 382.938 312.000
16 Alféizar de ventanas
16.1 [De revoque 1:3 (cemento - arena) ML 7,00 21.600 21.000 20.000 382.938 20.000
17 Pinturas
17.1 De paredes revocadas, endeudo y latex acrilico M2 66.00 33.696 31.200
semibrillo ! 32.760 382.938 31.200
17.2 |De aberturas de madera con barniz sintético M2 10,10 33.696 32.760 31.200 382.938 31.200
17.3 |De aberturas metdlicas con pintura sintética M2 3,36 33.696 32.760 31.200 382.938 31.200
17.4 |De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 48,00 25.272 24.570 23.400 382.938 23.400
175 De te!'as con resina acrilica transparente hacia el M2 43,00 25.272 23.400
exterior 24.750 382.938 24.750
17.6 De tejueldn y tirantes de H°A° con latex acrilico M2 23.00 35.100 32.500
semibrillo ' 34.125 382.938 32.500
18 Revestimientos
18.1 [De azulejos Ceramico Color Blanco M2 97,50 91.260 88.725 84.500 382.938 84.500
19 Vidrios dobles de 4mm M2 3,36 140.400 136.500 130.000 382.938 130.000
20 Instalacion eléctrica GL 1,00 1.895.400 1.842.750 1.755.000 382.938 1.755.000
21 Artefactos eléctricos GL 1,00 1.333.800 1.295.750 1.235.000 382.938 1.235.000
22 Instalacidn sanitaria
221 Agua corriente - desague cloacal - cdmara de
inspeccion y artefactos sanitario completo
22.1.1 [PVCde 1" ML 6,00 49.788 48.450 46.100] 382.938 46.100
22.1.2 [PvCde 3/4" ML 35,00 28.620 27.825 26.500 382.938 26.500
22.1.3 [PvVCde 1/2" ML 2,00 16.200 15.750 15.000 382.938 15.000
22.1.4 |PVCde 150 mm. Rigido ML 2,50 23.220 22.575 21.500 382.938 21.500
22.1.5 [PVCde 100 mm. ML 17,00 15.876 15.435 14.700 382.938 14.700
22.1.6 |PVCde 75 mm. ML 7,00 12.906 12.548 11.950 382.938 11.950
22.1.7 |PVCde 50 mm. ML 10,00 5.940 5.775 5.500 382.938 5.500
22.1.8 |PVCde 40 mm. ML 11,00 4.039 3.927 3.740 382.938 3.740
22.1.9 |Codo de 1" con reduccién a 3/4" UN. 1,00 8.208 7.980 7.600 382.938 7.600
22.1.10 [Codo de 3/4" UN. 15,00 3.348 3.255 3.100 382.938 3.100




22,111

Codo de 3/4" con reduccién a 1/2"

UN.

8,00

2.484

2.300

2.415 382.938 2.300
22.1.12 |Tee de 1" con reduccién a 3/4" UN. 3,00 13.770! 13.388 12.750 382.938 12.750
22.1.13 |Tee de 3/4" UN. 4,00 4.536 4.410 4.200 382.938 4.200
22.1.14 |Tee de 3/4" con reducciéna 1/2" UN. 16,00 4.428 4.305 4,100 382.938 4.100)
22.1.15 |Tee de 1/2" UN. 2,00 2.711 2.636 2.508 382.938 2.508
22.1.16 |Codo de 100 mm. UN. 1,00 9.882 9.608 9.150 382.938 0,150
22.1.17 (Codo de 75 mm. UN. 1,00 8.640 8.400 9.150 382.938 8.400
22.1.18 |Codo de 50 mm. con angulo de 45° UN. 3,00 3.132] 3.045 2.816) 382.938 2.816!
22.1.19 |Codo de 40 mm. UN. 3,00 1.296 1.260 1.170 382.938 1.170
22.1.20 (Tee de 100 mm. UN. 5,00 19.980 19.425 18.450 382.938 18.450
22.1.21 |Tee de 40 mm. UN. 3,00 4.428 4.305 4,050 382.938 4.050!
22.1.22 |Ramal de 100 mm. con reduccién de 50 mm. UN. 1,00 12.744 12.390 11.800 382.938 11.800
22.1.23 [Ramal de 50 mm. UN. 1,00 7.560 7.350 7.000 382.938 7.000
22.1.24 (Cinta tefl6n de 3/4x 25 mts. UN. 5,00 8.208 7.980 7.600 382.938 7.600
22.1.25 |Adhesivo pléstico de 75 cc UN. 5,00 8.262 8.033 7.650 382.938 7.650
22.1.26 |Limpiador de 200 cc UN. 1,00 16.740! 16.275 15.500 382.938 15.500
22.1.27 |Ulave de paso de 1/2" con campana UN. 8,00 52.272 50.820 48.400 382.938 48.400
22.1.28 [Canilla con pico de manguera de 1/2" UN. 3,00 43.956 42.735 40.656 382.938 40.656
22.1.29 [Canilla de 1/2" para lavatorios UN. 6,00 66.528 64.680 61.600| 382.938 61.600
22.1.30 (Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm. UN. 4,00 42.984 41.790 39.800, 382.938 39,800
22.1.31 [Rejilla de piso cilindrico de 100 x 100 mm. UN. 1,00 29.808 28.980 27.600 382.938 27.600
22.1.32 |Sopapa para lavatorios UN. 6,00 30.024 29.190 27.800 382.938 27.800!
22.1.33 |Cafio de bajada de embutir para inodoro UN. 6,00 12.204 11.865 11.220 382.938 11.220
Conexidn de unidn entre cafio de bajada con
22.1.34 | . UN. 6,00 11.556 10.700
cisterna 11.235 382.938 10.700
22.1.35 [Enchufe d inod UN. 6,00 7.236 6.700
nchufe de goma para inodoro , 2,035 382.938 6.700
22.1.36 |Tornillos con tarugos para sujecion de artefactos UN. 40,00 3.240 3.150 2.992 382.938 2.992
22.1.37 |Conexiones de 1/2" para artefactos UN. 12,00 11.556 11.235 10.700 382.938 10.700|
22.1. Al | 1/2" | N. 12, 1. 2
38 |Alma doble de 1/2" roscable U ,00 080 1,050 86 382.938 362
22.1.39 |Hierro de 12" para sujecién de lavatorios UN. 6,00 21.600 21.000 20.000 382.938 20.000
22.1.40 |Inodoros con pedestal UN. 6,00 161.568| 157.080 149.600 382.938 149.600
22.1.41 |T: inod UN. 6,00 46.764 43.296
apa para inodoro ' 45.465 382.938 43.29
22.1.42 (Cisterna parainodoros UN. 6,00 35.100 34.125| 32.500, 382.938 32.500
22.1.43 |Lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm. UN. 6,00 108.540] 100.540
105.525 382.938 100.540
22.1.44 [Ducha tipo Corona ¢/ brazo metalico UN. 1,00 79.488 77.280 73.656 382.938 73,656
22.1.45 [Perchatipo doble (2 porinodoro) UN. 12,00 19.008! 18.480 17.600 382.938 17.600
22.1.46 |Jaboneras de 15x 15 cm. (1 por lavatorio + ducha) UN. 7,00 31.968 31.080 29.600 382.938 29.600
22.1.47 |Toalleras (1 por lavatorio) UN. 6,00 13.932 13.545 12.980 382.938 12.980|
22.1.48 |Portarrollos (1 porinodoro) UN. 6,00 30.780 29.925, 28.380 382.938 28.380|
Espejo con marco de madera o plastico de 60 x 50
22.1.49 m UN. 6,00 181.440 176.400 168.000 382.938 168.000
22.1. L. 1, 2.594.1 2.401.
50 |Mano de Obra G| 00 594.160 2.522.100 401.860 382.938 2.401.860
22.1.51 |Cédmara de Inspeccidn 382.938
22.1.52 |- de 1.00x 0.60 UN. 1,00 818.208 795.480 757.581 382.938 757.581
22.1.53 |- de 0.60x 0.60 UN. 1,00 622.080 604.800 575.870 382.938 575.870!
22.1.54 |- de 0.40x 0.40 UN. 2,00 221.940 215.775 205.250 382.938 205.250!
22.2 |Cdmara séptica de 1,50x3,00m UN 1,00 6.264.000 6.090.000 5.800.000 382.938 5.800.000|
22.3 |Conexidn a RED CLOACAL UN 1,00 5.130.000 4.987.500] 1.050.000 382.938 1.050.000)
2 Demolicion de bafio existente con retiro de M2 2710 72.360 2.000.000
escombros ! ) 70.350 T 382.938 70.350
24 CAMINERO ELEVADO - ACCESO A BANOS 382.938
24.1 |Limpiezay preparacion del terreno M2 21,12 4.212] 4.095] 3.900 382.938 3.900|
24.2  |Replanteo M2 21,12 7.020 6.825 6.500 382.938 6.500
24.3 |Excavacion y carga de cimiento con PBC M3 4,70 486.000 472.500 450.000 382.938 450.000
24.4 |Nivelacion de 0,30m M2 4,76 170.640 165.900 158.000 382.938 158.000
24.5 |Rellenoy apisonado de interiores M3 9,10 126.360 122.850, 117.000 382.938 117.000
24.6 |Contrapiso de H° de cascotes M2 14,30 44,928 43,680 41.600 382.938 41.600
24.7 |Carpeta cementicia, espesor 2cm M2 14,30 26.460 25.725 22.000| 320.040 22.000
248 Rar_npa~ de H°A° - espesor 8cm con malla FE8 ¢/20cm M2 565 140.400
y disefio de ranuras 136.500 250.000 383.510 136.500
2.9 Revoque exterior con hidrofugo tipo salpicado - en M2 1415 36.504 38.000
"~ |la cara vista de Muro de PBC ! ) 35.490 ) 382.938 35.490
24.10 [Barandilla metalica ML 19,85 174.960! 170.100] 247.000 333.479 170.100,
24.11 [Pintura de piso - Tipo polideportivo M2 21,12 37.800 36.750] 110.976 313.822 36.750|
25 EXPLANADA EN PATIO ESCOLAR
25.1 |Limpiezay preparacion del terreno M2 87,21 4.212 4.095 3.900 382.938 3.900




25.2 |Replanteo M2 87,21 7.020 6.825 6.500 382.938 6.500
253 |Contrapiso de H° de cascotes M2 87,21 44,928 43.680 41,600 382.938 41.600
25.4  |Carpeta cementicia, espesor 2cm M2 87,21 26.460 25.725 22.000 320.040 22.000
Reparacion de canal pluvial existente con ladrillo
255 , ML 14,33 28512
comun 27.720 93.600 283.663 27.720
25.6 |Alisada de cemento M2 25,00 32.940 32.025 31300 358292 31.300
Rejilla metalica de chapa expandida sobre canal
257 ) GL. 1,00 864.000
pluvial 840.000 200100|Rev. Costos Py. 200.100
25.8 |Pintura de piso - Tipo polideportivo M2 87,21 37.800 36.750 110.976 313.822 36.750
26 |Limpiezafinal M2 135,45 7.020 6.825 3.850 382.938 3.850
Precio Final: 35.672.346  34.681.125  34.884.729 28.574.187




