

**REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP**

**Estado del Llamado:** Publicado  
**Fecha de Publicación del llamado:** 26 oct. 2017  
**Observaciones:**  
**Restricciones:** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

**INVITADOS**

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
--------	-----	----------	-------

**BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA**

<b>Entidad:</b>	Gobierno Departamental de Misiones	<b>Modalidad:</b>	Licitación Pública Nacional
<b>UOC/UEP:</b>	Uoc Misiones	<b>Subasta:</b>	No
<b>N° de PAC - ID:</b>	337153	<b>Plurianual:</b>	2017,2018
<b>Descripción del llamado y N°:</b>	CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO	<b>Objeto de Gasto:</b>	520
<b>Año/s del llamado:</b>	2017,2018	<b>Fuente de Financiamiento:</b>	Fuente 30
<b>Forma de Adjudicación:</b>	Por Lote	<b>Programa:</b>	16,3,4
<b>Fecha y Hora tope de consultas:</b>	24-11-2017 12:00	<b>Objeto del llamado:</b>	Obras
<b>Lugar de consultas:</b>	GOBERNACION DE MISIONES	<b>% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:</b>	5
<b>Contacto:</b>	Encargado de la UOC - José Domingo Ayala Galeano	<b>Teléfono:</b>	0217213201
<b>Dirección de mail donde se debe consultar:</b>	ayalajose32@hotmail.com	<b>Fecha y hora de apertura de ofertas:</b>	01-12-2017 07:20
<b>Fecha y hora tope de presentación de ofertas:</b>	01-12-2017 07:05	<b>Lugar de presentación y apertura de ofertas:</b>	GOBERNACION DE MISIONES. OFICINA DE LA U.O.C.

**CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

**Forma de Pago:** Contra Certificación      **Vigencia del Contrato:** Hasta Recepción Definitiva  
**% de Anticipo a otorgar:** 0

**Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones**

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
24-11-2017	adenda_4329_1511461252724.pdf
24-11-2017	planos_cristo_rey_1511458472471.zip
24-11-2017	planos_carlos_antonio_lopez_1511458533334.zip
24-11-2017	planos_cercado_san_fernando_1511458660550.zip
24-11-2017	san_javier_san_ignacio_ubicacion_2_1511461051349.pdf
24-11-2017	adenda_n_2_1511453108545.PDF
24-11-2017	adenda_n_3_1511453134342.PDF
24-11-2017	adenda_n_5_1511453165571.PDF
24-11-2017	planos_ayolas_1511458329296.zip
24-11-2017	planos_jose_arrechea_1511458430805.zip
21-11-2017	adenda_3_324_1511284008658.pdf
21-11-2017	adenda_4325_1511284084602.pdf
21-11-2017	adenda_2_322_1511283972181.pdf
16-11-2017	adenda_1_obras_educativas313_1510749494367.pdf