

REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:

Publicado

Fecha de Publicación del llamado:

3 nov. 2017

Observaciones:

Restricciones:

INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
--------	-----	----------	-------

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Modalidad:	Licitación Pública Nacional
UOC/UEP:	Uoc Obras Publicas	Subasta:	No
N° de PAC - ID:	337401	Plurianual:	2017,2018,2019
Descripción del llamado y N°:	CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA	Objeto de Gasto:	520
Año/s del llamado:	2017,2018,2019	Fuente de Financiamiento:	Fuente 20
Forma de Adjudicación:	Por Total	Programa:	16,3,4
Objeto del llamado:			Obras
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:			5
Fecha y Hora tope de consultas:	08-03-2018 10:00		
Lugar de consultas:	Mesa de Entrada Unica del MOPC. Oliva esq. Alberdi.		
Contacto:	Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones - Lise Alejandra Vera Moreno	Teléfono:	021-4149628
Dirección de mail donde se debe consultar:	cacuep@gmail.com		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	21-03-2018 09:00	Fecha y hora de apertura de ofertas:	21-03-2018 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Salon de Actos del MOPC. 3° Piso. Edificio Central. Oliva esq. Alberdi.		
Lugar de junta de aclaraciones:	27-02-2018 09:30 sala de reuniones de la UEP 5to piso España y Brasilia Edificio España		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	Vigencia del Contrato:	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	10		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-12-2017	adenda_5_1514404159110.pdf
28-11-2017	adenda_1_llamado_44_1511814822578.pdf
21-12-2017	adenda_4_1513796330115.pdf
21-12-2017	adenda_4_plazos_1513796650470.pdf
21-12-2017	aclaratoria1_1513796454087.pdf
21-02-2018	adenda_8_1519238537347.pdf
21-02-2018	adenda_7_1519146429147.pdf
09-02-2018	adenda_6_1518096045298.pdf
06-12-2017	eett_obras_complementarias_acueducto____adenda_1_151213965698
06-12-2017	adenda_2_1512507341623.pdf
06-12-2017	adenda_3_1512507281679.pdf
06-12-2017	planilla_final_acueduto_principal_mopc_adenda__2_1512140719010.
06-12-2017	alc_cel_encofrados_alcantarillas_1512139688420.pdf
06-12-2017	perfil_1512139760385.pdf
06-12-2017	seccion_recta_camino_ult_1512139544217.pdf

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:

Contra Certificación

Vigencia del Contrato:

Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar:

10

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
----------------------	--------------------