



UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C

José Leandro Oviedo- Itapúa - Paraguay.

Teléfono N° 021-3261946.

El Progreso Continúa

José Leandro Oviedo, 12 de febrero del año 2.018.-

ADDENDA N°01/2018

POR LA CUAL SE MODIFICAN CIERTOS PUNTOS A TENER ENCUESTA DENTRO DE LAS BASES Y CONDICIONES DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N°02/2018 ENRIPIADO DE CAMINOS VECINALES – FONDOS DE INVERSION FONACIDE - ID N°341.138, los cuales se citan seguidamente:

1° PUNTO:

Donde dice en el PBC:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

2018 ENRIPIADO DE CAMINOS VECINALES – FONDOS DE INVERSION FONACIDE

ENRIPIADO DE CAMINOS VECINALES	gl	1		
MANTENIMIENTO ,REPARACION Y CARGA DE RIPIO AVENIDA CAMPO FLORIDO				
TRABAJOS PRELIMINARES				
Marcación y replanteo	GL	GL		
MOVIMIENTO DE SUELO -Cuneteada ambos lados	MI	700		
Perfilada preparacion , mantenimiento de ripio	M2	4000		
ENRRIPIADO - Carga de ripios	M3	180		
Perfilada y compactacion de ripio	M2	4000		
CARGA DE RIPIO RUTA N° 8 CAMINO VIEJO				
TRABAJOS PRELIMINARES - Marcación y replanteo	GL	GL		
MOVIMIENTO DE SUELO				
MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	ML	500		
Perfilada preparacion , carga de ripio	m2	2800		
ENRRIPIADO - Carga de ripios	m3	240		
Perfilada y compactacion de ripio	m2	2800		

MANTENIMIENTO ,REPARACION Y CARGA DE RIPIO ZONA 22 , COSTA ALEGRE				
TRABAJOS PRELIMINARES - Marcación y replanteo	GL	GL		
MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	MI	1200		
Perfilada preparacion , carga de ripio	M2	4800		
ENRRIPIADO - Carga de ripios	M3	288		
Perfilada y compactacion de ripio	M2	4800		
CARGA DE RIPIO POTRERO YAPEPO				
TRABAJOS PRELIMINARES - Marcación y replanteo	GL	GL		
MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	ML	200		
Perfilada preparacion , carga de ripio	M2	1400		
ENRRIPIADO - Carga de ripios	M3	60		
Perfilada y compactacion de ripio	M2	1400		
CARGA DE RIPIO ZONA CAÑADA SAN RAMON				
TRABAJOS PRELIMINARES - Marcación y replanteo	GL	GL		
MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	ML	300		
Perfilada preparacion , carga de ripio	M2	2100		
ENRRIPIADO - Carga de ripios	M3	180		
Perfilada y compactacion de ripio	M2	2100		
LIMPIEZA FINAL	GL	GL		

DEBE DECIR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

2018 ENRRIPIADO DE CAMINOS VECINALES – FONDOS DE INVERSION FONACIDE

ITEM	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UNID.MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
------	-------------------------	-------------	----------	-------------	--------------

1	MANTENIMIENTO ,REPARACION Y CARGA DE RIPIO AVENIDA CAMPO FLORIDO				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES -Marcación y replanteo	GL	GL		
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	MI	700		
1.3	Perfilada preparacion , mantenimiento de ripio	M2	4000		
1.4	ENRRIPIADO - Carga de ripios	M3	180		
1.5	Perfilada y compactacion de ripio	M2	4000		
2	CARGA DE RIPIO RUTA Nº 8 CAMINO VIEJO				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES - Marcación y replanteo	GL	GL		
2.2	MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	ML	500		
2.3	Perfilada preparación , carga de ripio	m2	2800		
2.4	ENRRIPIADO - Carga de ripios	m3	240		
2.5	Perfilada y compactacion de ripio	m2	2800		
3	MANTENIMIENTO ,REPARACION Y CARGA DE RIPIO ZONA 22 , COSTA ALEGRE				
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES - Marcación y replanteo	GL	GL		
3.2	MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	MI	1200		
3.3	Perfilada preparacion , carga de ripio	M2	4800		
3.4	ENRRIPIADO - Carga de ripios	M3	288		
3.5	Perfilada y compactacion de ripio	M2	4800		
4	CARGA DE RIPIO POTRERO YAPEPO				
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES - Marcación y replanteo	GL	GL		
4.2	MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	ML	200		
4.3	Perfilada preparación , carga de ripio	M2	1400		
4.4	ENRRIPIADO - Carga de ripios	M3	60		
4.5	Perfilada y compactacion de ripio	M2	1400		
5	CARGA DE RIPIO ZONA CAÑADA SAN RAMON				

5.1	TRABAJOS PRELIMINARES - Marcación y replanteo	GL	GL		
5.2	MOVIMIENTO DE SUELO - Cuneteada ambos lados	ML	300		
5.3	Perfilada preparacion , carga de ripio	M2	2100		
5.4	ENRRIPIADO - Carga de ripios	M3	180		
5.5	Perfilada y compactacion de ripio	M2	2100		
5.6	LIMPIEZA FINAL	GL	GL		
TOTAL					

2° PUNTO:

DONDE DICE EN EL PBC:

3 PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

Plazo de construcción de la obra: 90 (noventa) días contados a partir de la firma del Acta de inicio de obra.

DEBE DECIR:

3 PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

Plazo de construcción de la obra: 120 (CIENTO VEINTE DIAS) días contados a partir de la firma del Acta de inicio de obra.


Nancy Roxsana Morinigo de Ojeda
 Responsable UOC