a COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Gerencia Operativa de Contrataciones

Division Licitaciones
COPACO S.A.

Alberdi N° 619 — ler. Piso
Asuncion - Paraguay

Asuncion, 11 de noviembre de 2010
A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 2/2010 (SEGUNDA ETAPA) —
“SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA UNA RED DE 3G DEL TIPO
UMTS/HSDPA+/LTE”

COMUNICACION SUPLEMENTARIA N© 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de responder a las consultas efectuadas por
una de las firmas, potencial oferente en la Licitacion Publica Internacional de referencia.

CONSULTA 1

Con relacidn al pliego de bases y condiciones punto 10.10.9. Etapa competitiva, solicitamos se
explique con mucho mayor nivel de detalle (de ser posible con ejemplos), el proceso que se
menciona en este punto y sus literales ya que la complejidad de la solucion solicitada en el
pliego asi lo amerita y requiere. Proponemos también la realizacion de una reunion aclaratoria
de caracter publico en la cual puedan participar todos los oferentes.

RESPUESTA 1

En la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas se realizan constantemente cursos de
capacitacion con relaciéon a la Subasta a la Baja Electronica. La capacitacion para dicha
modalidad no la realiza la convocante, sino la misma DNCP, tanto en lo tedrico como en lo
practico.

NSULTA 2
Con relacion a los documentos a ser cargados en el Estado de Subasta “Recepcion de lances,
Formulario de Listas de Precios, no esta claro si en el mismo se debe presentar el total de
la oferta basica o la basica y la opcional, tampoco esta claro qué debe cargarse en esta etapa,
si sdlo este formulario y la garantia de mantenimiento de oferta o algin formulario mas,
agradeceremos se informe los formularios 0 documentos que deben cargarse en esta etapa
mas detalladamente.

RESP A2

Durante el Estado de Subasta “"Recepcion de Lances”, se debe cargar el total de la oferta
bésica Unicamente.

La propuesta en si, es decir, el precio unitario del bien o servicio ofertado, y la Garantia de
Mantenimiento de Oferta se deben incluir en ios campos del Formulario del Sistema, desde y
hasta el dia y hora fijados en el Calendario de Eventos del PBC y en el Portal de
Contrataciones PUblicas, durante el Estado de Subasta “Recepcién de Propuestas”.

CONSULTA3

Con relacion a las obras de infraestructura (Anexo VIII
Pararrayos), solicitamos la entrega de:
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a. Memoria de Calculo de las estructuras existentes en las cuales se instalaran las antenas
y unidades outdoor, como es de prdctica en la industria y requieren las normas del
buen arte.

b. Disefio y ubicacién de las antenas actualmente instaladas en estas estructuras, a
efectos de determinar si el lugar existente es suficiente para la alocacion de las nuevas
antenas y unidades outdoor que deben considerarse dentro del proyecto.
Fundamentalmente, se debe analizar si las estructuras existentes son aptas para
soportar las nuevas cargas o si requeriran refuerzos de algun tipo.

c. En el anexo de energia se solicita la instalacién de pararrayos en los 200 sitios,
conteniendo un item en el cual se solicita cafo de HOG® de 2"x3m p/MP y 2"xém p/MP
p/ soporte de punta captora. En el capitulo 1 generalidades, 1.15 PLANILLA DE
SITIOS se dan las alturas de las antenas para cada uno de los sitios, para las alturas
de las antenas indicadas se han considerado los conos de sombra que deben tenerse
en cuenta en la instalacion de pararrayos?, si la respuesta es afirmativa, solicitamos
indicarlo para cada sitio, ya que el incorrecto dimensionamiento afecta directamente
los equipos, no protegiéndolos.

RESPUESTA 3

a. Para la presentacion de la Oferta, no es necesaria la entrega de la Memoria de Calculo
de las estructuras existentes. Para la instalacion de las antenas y unidades outdoor
considerar las alturas dadas en las planillas.
Conjuntamente con el Oferente adjudicado se verificara la situacién de cada estructura.

b. El disefio y ubicacion de las antenas actualmente instaladas en estas estructuras, no
inciden para la presentacion de las Ofertas. Considerar que las mismas poseen espacio
suficiente para la instalacion requerida, ademas de ser aptas para soportar las nuevas
cargas.
Conjuntamente con el Oferente adjudicado se verificara la situacién de cada estructura.

c. Fue considerado que la instalacion del Sistema de Pararrayo protegera todos los
equipos a ser instalados a la altura solicitada. Igual que los items anteriores, la
presentacion de la Oferta no se encuentra afectada por la situacion planteada por el
Oferente.
Conjuntamente con el Oferente adjudicado se verificara la situacion de cada estructura.

CONSULTA 4 :

Con relacién al mismo ANEXO III-3 Opcionales, se solicitan varios items opcionales entre ellos
MSC Server, Media Gateway, HLR, SMSC (SMS SERVER Y SMS GATEWAY), (Hardware y
Software), solicitamos en base a la situacién actual de Red de COPACO, se aclare con mejor
nivel de detalle qué estd siendo solicitado y debe ser incluido, qué excepciones se pueden
hacer o considerar, etc.

RESPUESTA 4
No se deben considerar excepciones, por lo tanto se debe ofertar de acuerdo a lo establecido
por las Planillas de suministro y las Especificaciones Técnicas del PBC.

/

‘L
fgoﬁ‘fw
[ y '\)OC;“
L“ L& 'Gg‘e‘ 06'

O



*y

COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones

Division Licitaciones

Alberdi N° 619 — ler. Piso

Asuncion - Paraguay

COPACO S.A.

& B
o

CONSULTA S

El numeral 1.7.5 del Capitulo 1 - GENERALIDADES indica que la fase de implementacion del
proyecto totalizara una duracion de 555 dias, compuesto por 375 dias para la primera etapa y
180 dias para la segunda. Por otro lado, el numeral 1.8.5.1. indica un total de 175 dias para

el despliegue de la segunda etapa. Favor, aclarar/confirmar adecuadamente los tiempos de
implementacion requeridos para la realizacion de ambas etapas.

RESPUESTA 5

La cantidad correcta de dias para la primera etapa es de 375 dias y para la segunda etapa
175 dias, totalizando 550 dias para todo el proyecto.

Atentamente,




