

REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:
Publicado

Fecha de Publicación del llamado:
3 nov. 2017

Observaciones:

Restricciones:
INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
--------	-----	----------	-------

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad:
Licitación Pública Nacional

Subasta:
No

UOC/UEP:
Uoc Obras Publicas

Plurianual:
2017,2018,2019

N° de PAC - ID:
337401

Objeto de Gasto:
520

Fuente de Financiamiento:
Fuente 20

Descripción del llamado y N°:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA

Programa:
16,3,4

Año/s del llamado:
2017,2018,2019

Objeto del llamado:
Obras

Forma de Adjudicación:
Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:
5

Fecha y Hora tope de consultas:
08-03-2018 10:00

Lugar de consultas:
Mesa de Entrada Unica del MOPC. Oliva esq. Alberdi.

Contacto:

Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones - Lise Alejandra Vera Moreno

Teléfono:
021-4149628

Dirección de mail donde se debe consultar:
cacuep@gmail.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas:
21-03-2018 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas:
21-03-2018 09:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas:

Salon de Actos del MOPC. 3º Piso. Edificio Central. Oliva esq. Alberdi.

Lugar de junta de aclaraciones:

27-02-2018 09:30
 sala de reuniones de la UEP 5to piso España y Brasilia Edificio España

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:

Contra Certificación

Vigencia del Contrato:

Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar:

10

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-12-2017	adenda_5_1514404159110.pdf
28-11-2017	adenda_1_llamado_44_1511814822578.pdf
21-12-2017	adenda_4_1513796330115.pdf
21-12-2017	aclaratoria1_1513796454087.pdf
21-12-2017	adenda_4_plazos_1513796650470.pdf
21-02-2018	adenda_8_1519238537347.pdf
21-02-2018	adenda_7_1519146429147.pdf
09-03-2018	aclaracion_2_08_03_2018_145411_1520532590142.pdf
09-02-2018	adenda_6_1518096045298.pdf
06-12-2017	alc_cel_encofrados_alcantarillas_1512139688420.pdf
06-12-2017	adenda_2_1512507341623.pdf
06-12-2017	seccion_recta_camino_ult_1512139544217.pdf
06-12-2017	perfil_1512139760385.pdf
06-12-2017	planilla_final_acueduto_principal_mopc_adenda__2_1512140719010.
06-12-2017	eett_obras_complementarias_acueducto____adenda_1_151213965698
06-12-2017	adenda_3_1512507281679.pdf
02-03-2018	acta_de_junta_de_aclaraciones_01_03_2018_133817_1519923466797