
  

MUNICIPALIDAD DE FRAM 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO DE COLOCACIÓN DE PISO, CAMBIO DE ABERTURA ESC. BÁS. N° 2.022 MCAL JOSE FELIX 

ESTIGARRIBIA 

INTRODUCCIÓN  

 

La presente documentación tiene como finalidad establecer las especificaciones técnicas que servirán de base 

para la ejecución de todos los trabajos de provisión de materiales y mano de obra especializada para la realización 

de los trabajos de Proyecto de colocación de Piso, Cambio de Abertura Esc. Bás. N° 2.022 Mcal José Félix 

Estigarribia, en el distrito de Fram. 

 

1. ALCANCE DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

Las documentaciones técnicas establecidas en esta documentación establecen los procedimientos que se 

deberán seguir, los requisitos que se deberán cumplir y la descripción de las obras que serán ejecutadas por la 

empresa adjudicada para la ejecución de los trabajos que se mencionan anteriormente. 

 

Su cumplimiento será de carácter obligatorio y servirá de base para la fiscalización de las obras a ser 

realizadas.  

 

Todas las obras o partes de obras que El Contratista ejecutare fuera de normas, reglamentos y procedimientos 

establecidos en la presente documentación serán rechazadas y de reposición obligatoria por parte de la empresa 

contratista sin costo alguno por parte de La Comitente. 

 

La presente documentación, forma parte del pliego de bases y condiciones para el presente llamado a 

licitación; por lo tanto servirá de base para la elaboración de precios de diferentes rubros del presupuesto, y en 

ningún caso se podrá alegar desconocimiento de la misma. 

 

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentación constituyen el marco de 

referencia para la ejecución de la obra, ante cualquier omisión o discrepancia que pudiera haber, se recurrirá a las 

normas de buena ejecución de obras, técnicamente reconocidas en nuestro medio. 

 

2. DIRECCIÓN DE OBRA 

 

El Contratista está obligado a mantener en el sitio de las obras y en forma permanente, un Residente de Obras, 

que lo representará en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades 

para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisión de 

importancia que sea necesaria durante la ejecución de las obras. 

 

El Contratista deberá comunicar a la Fiscalización de Obras de la Municipalidad, el nombre de su 

representante, dentro del plazo de 5(cinco) días, contados a partir de la fecha del contrato, así como del equipo 

técnico que acompañará la ejecución de la obra. 

 

3. FISCALIZACIÓN DE OBRA – FISCALIZACIÓN DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM 

 

Todos los trabajos que ejecute El Contratista deberán ser aprobados por la fiscalización de obras de la 

MUNICIPALIDAD DE FRAM, la que tendrá en cuenta cantidad, calidad y procedimiento de ejecución. 

 

La misma, tendrá en todo momento, derecho de acceso a la construcción, así también donde se acopien 

materiales destinados a la misma. 

 

El Contratista está obligado a presentar a la Fiscalización, todos los elementos y herramientas de control y 

medición en el momento en que la misma lo requiera. 

 

La Fiscalización tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no reúnan las 

condiciones exigidas por el Contrato y establecidas en la Planilla de Cómputo Métrico, así como también lo 

establecido en esta especificación técnica, y está autorizada a ordenar la suspensión de las obras cuando, a su 

juicio, tal interrupción sea necesaria para garantizar la correcta ejecución de obra. Lo cual quedará asentado por 

escrito.  

 

Las actas o informes, se constituirán en antecedentes válidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por 

incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. INFORME DE OBRA 

 

A los efectos de control de los trabajos, el fiscal labrará informes sobre el avance de las obras, dejará 

constancia de los trabajos y de la ejecución de las faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, 

al cronograma y demás documentos del contrato. Este informe contará con hojas numeradas y fotografías, y se 

dejará una copia para el archivo de la Municipalidad. 

 

Así mismo, se dejará constancia, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicándose las causas 

y demás circunstancias y hechos que se estimen necesarios. Se anotarán igualmente en el Informe, las órdenes 

impartidas por el Fiscal así como las protestas del Contratista. 

 

El informe de obra se constituye en complemento del contrato, razón por la que todos los datos registrados en 

el mismo adquieren valor legal. 

 

5. LIBRO DE OBRA 

 

Se contará con un libro de obra, en el que se deberá asentar los trabajos ejecutados al día, cantidad de 

personal, días de lluvia, días de atraso, las decisiones y observaciones tomadas. A fin de llevar un recuento del total 

de la obra. 

 

6. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA 

 

El Contratista deberá mantener permanentemente en Obra, a disposición de la Fiscalización, en perfecto 

estado de conservación: 

 Una (1) cinta métrica de cien (100m) 

 Una cinta rígida de acero de siete metros (7m) o diez metros (10m) 

 

7. LIMPIEZA DE LA OBRA 

 

Comprende el despeje del terreno de toda obstrucción existente dentro de los límites de la franja de dominio. 

 

También incluirá la recuperación, traslado y acopio, en lugares designados previamente o indicados por la 

Fiscalización, de los materiales provenientes de la remoción y despeje, salvo que, de otra manera se especifique. 

También incluirá el relleno de las zanjas, hoyos o pozos existentes. 

 

Tan pronto como se terminen los trabajos contratados y antes de que se efectúe la entrega final de la obra, el 

Contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las herramientas utilizadas y construcciones provisorias, por 

él ejecutadas, dejando los espacios completamente limpios, libres de escombros y otros materiales residuales 

(piedras, pedregullos, arena, ripio, etc) en alrededores de la obra. 

  

8. ALCANCE DE LA OBRA 

 

El Contratista deberá informarse, en el terreno, sobre las cantidades de servicios a ejecutar, teniendo en 

cuenta que las cantidades previstas son solamente estimativas, en consecuencia toda diferencia en más o en menos 

no dará derecho al Contratista de reclamación alguna. 

DISPOSICIONES GENERALES  

Las especificaciones técnicas establecidas en esta documentación establecen los procedimientos que se deberán 

seguir, los requisitos que se deberán cumplir y la descripción de las obras que serán ejecutadas por la empresa 

adjudicada para la ejecución de los trabajos que se mencionan anteriormente.-   

Su cumplimiento será de carácter obligatorio y servirá de base para la fiscalización de las obras a ser realizadas.  

Todas las obras o partes de obras que El Contratista ejecutare fuera de las normas, reglamentos y procedimientos 

establecidos en la presente documentación serán rechazadas y de reposición obligatoria por parte de la empresa 

contratista sin costo alguno para La Comitente.-  

CONSIDERACIONES GENERALES  

Todos los materiales de obra se ajustarán  estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente 

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.  Los materiales que se abastezcan envasados, serán mantenidos 

en los recipientes con los precintos y rótulos originales hasta el momento de su uso.  

Los que no posean marcas o señales, se almacenarán en condiciones de poder identificarlos hasta tanto la 

Fiscalización los haya aprobado.  

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de 

sus partes componentes se incluyen en otros rubros. 

Para la ejecución de los trabajos a construir, LA CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, equipos y tecnología 

necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y 

documentos contractuales. 

 

 



 

 

 

Queda expresadamente aclarado que LA CONTRATISTA está obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que 

se encuentran previstos en los planos por más que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla y no 

en los planos y no podrá reclamar pago adicional por los mismos. 

El Oferente incluirá en el precio unitario, todos los costos en que deberá incurrir para concluir con los trabajos, 

conforme a la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Especificaciones técnicas y a los Planos de Detalles, 

deberá verificar los Cómputos Métrico y en caso de encontrar diferencia LA CONTRASTISTA, comunicara de 

inmediato al Contratante para su corrección, antes de la Apertura de Sobres. 

LA CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren 

la correcta ejecución de la obra.  

LA CONTRATISTA, se encargara de la provisión de la totalidad de  los materiales a ser utilizados en la obra, como 

así también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales. 

El cemento será de industria nacional. En caso de utilizarse de otra procedencia, estará sujeto a las leyes o 

disposiciones que rigen su importación y deberá ser sometido a prueba en el Instituto Nacional de Tecnología y 

Normalización (I.N.T.N.), el que expedirá el certificado respectivo para su uso. Los gastos de cualquier prueba 

estarán a cargo del Contratista. Se usarán los Tipos 1, Puzolánico y AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante 

(I.N.C.). En cualquier caso, el cemento será fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya.  

Para el almacenamiento del cemento,  se dispondrá de  locales  cerrados, bien secos, sobre pisos levantados y 

aislados del terreno natural, y quedará constantemente  sometido al examen  de la Fiscalización de Obra,  desde su 

recepción a la obra  hasta la conclusión de los trabajos en los  que los mismos serán empleados.  

Formas de comunicación  

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un mecanismo utilizable para la correcta 

comunicación entre LA CONTRATISTA y LA FISCALIZACIÓN, utilizándose los siguientes documentos según la 

necesidad.  

Libro de Obra: En dicho libro de obras, LA CONTRATISTA deberá dejar asentado en forma DIARIA todo lo acontecido 

en el lugar de obra, como ser, fecha del día trabajado, trabajos realizados, días de lluvia, mm/m2 de lluvia (verificado 

por pluviómetro ubicado en la zona de obra), problemas de cualquier índole y todo acto relevante. LA 

FISCALIZACIÓN también dejará asentado cualquier observación que considere importante.  

Nota de Pedido: Todas las comunicaciones del Contratista a la Fiscalización serán cursadas por triplicado en el libro 

de Notas de Pedido.  

Orden de Servicio: Todas las Órdenes de cualquier naturaleza entre el Contratista y la Fiscalización se harán 

únicamente por escrito. Por consiguiente, toda vez que en los documentos del Contrato se exprese "comunicará", 

"informará" y similares, deberá entenderse por escrito.  Las comunicaciones verbales no tendrán valor con respecto 

al Contrato. Todas las Órdenes y Comunicaciones de la Fiscalización referentes al Cumplimiento del Contrato serán 

cursadas por triplicado al Contratista por Órdenes de Servicio. El original de la Orden de Servicio deberá permanecer 

en el local de la Fiscalización.  

Las Órdenes de Servicio se considerarán notificadas a partir del momento en que los reciba el Representante Técnico 

quien estará obligado a firmar el original, el duplicado y el triplicado de cada Orden de Servicio en el momento de 

recibirla. Las Órdenes de Servicio serán de ejecución OBLIGATORIA para el Contratista dentro de los alcances del 

Contrato.  

Toda Orden de Servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de emitida, se dará por aceptada y 

entrará a formar parte del Contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario. Cuando 

en una Orden de Servicio se fije plazo para el cumplimiento de la orden, el atraso en su comienzo o finalización hará 

incurrir al Contratista en mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio. 

REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  

Para la ejecución de los trabajos EL CONSTRATISTA efectuara una visita previa, de manera a ofertar los rubros 

necesarios a ejecutar conforme a las planillas y especificaciones técnicas. EL CONSTRATISTA se hará responsable 

de la exactitud de las medidas que aseguren la correcta ejecución de la obra. 

REPLANTEO 

EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia indicados en los planos, será 

responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías. 

 

 

 

 

 



 

Remplazo de aberturas  

Abertura de madera 

Puerta de 0.80 x 2.10: proveerá 1 ejemplar y reemplazará otro estos deben ser del mismo diseño que los que 

actualmente cuenta la institución. 

 

PISOS DE CERAMICA 

Las carpetas para aciento de piso serán de base cementicia y un espesor no mayor a 2cm 

Los pisos serán de alta resistencia al tránsito, como mínimo serán de PI3 Para su colocación se seguirán las 

instrucciones siguientes: a. Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de 2 cm, a una distancia de  0.60 

x 0.80 m  de la misma,  se coloca un listón de  1 x 2 cm  con lo que tendrá el primer paño nivelado.  En los sucesivos 

paños  se van colocando nuevos listones a la misma distancia. 

Una vez marcado el ancho del primer paño, con la  regla y el listón, extender la mezcla en un largo de 5 ó 6 mm  

aproximadamente. 

Con una "rafeta"  que  tenga  1 ó 2 mm  menos  que el espesor  del   mosaico,  se empareja la capa de mezcla y se 

la deja orear sin que llegue a endurecer demasiado. 

Extender sobre la misma lechada de cemento líquido. 

Colocar  el cerámico  planchándolo  enseguida con el fratacho  de forma que el cemento líquido brote entre las juntas, 

que vendría a resultar una toma de juntas la inversa, o sea de abajo hacia arriba. 

Limpiar con arpillera o trapo húmedo el cemento líquido  que  aflora. 

Después de 24  horas, tomar las juntas con patina correspondientes. La Fiscalización de Obra indicará el color. 

Utilizar mezcla de adhesivo cerámico,  la que  se emplea  habitualmente  en la colocación de cerámicos  

ZÓCALOS Los zócalos será ejecutado con la clase de  materiales  y en la forma en cada caso se indique por la 

Fiscalización de Obras.-  

Su  terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar 

cortes, los mismos serán  ejecutados con toda limpieza y exactitud.  

No se aceptarán cortes manuales 

Los zócalos cerámicos  serán de igual calidad y dimensiones que los pisos y su altura serán de 7 cm.- 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA    

Descripción   Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.    

Ejecución    

Consistirá en la remoción de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavación, materiales no 

utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalización debiera retirarse de la zona 

de obra de modo a entregarla con una presentación que no agreda el visual ni el medio ambiente.   Es considerada 

zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensión.   En ningún caso deberá 

dejarse residuos en propiedad privada.    

 


