MODELO DE CONTRATO

Entre , domiciliada en , Republica del
Paraguay, representada para este acto por , con Cédula de Identidad N°
, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma

, domiciliada en , Republica del Paraguay,
representada en este acto por , con Cédula de Identidad N°

, segun Poder Especial otorgado por ,
denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE
OBRA REPARACION DE LA MATADERIA MUNICIPAL (AREA DE CORRAL) DE LA CIUDAD DE QUIINDY”,
el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO
REPARACION DE LA MATADERIA MUNICIPAL (AREA DE CORRAL) DE LA CIUDAD DE QUIINDY.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son
los siguientes:

(a) Contrato;

(b) ElI Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d)Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolucion de adjudicacién del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacion;

(g) [Agregar aqui cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N° 390904.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitacidn Por Contratacién Directa CD N°
09/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de QUIINDY,
segln Resolucién IM N° /2021. La adjudicacién fue realizada por Resolucion IM N° /2021.



5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato serd desde la fecha de orden de inicio hasta el
cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcidon definitiva de las obras.

El plazo de ejecucién de la obra es de 90 (noventa) dias calendarios después del Orden de Inicio por

parte del Fiscal de Obras. La recepcidn provisoria: 15 (quince) dias calendarios posteriores al plazo de

ejecucion de la obra, previa aprobacion del fiscal de obras y la recepcién definitiva: 15 (quince) dias

calendarios posteriores a la recepcidn provisoria, previa aprobacion del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N°

2051/03)
Precio
N@ Codigo de Catalogo Descripcion Cantidad Unidad
General
Refaccion d
1 72102802-002 etaccion de 1 GL
mataderia
sub . . o
. Detalle Unidad Cantidad | P. Unitario | P. total
item
11 Replanteo, preparacion de suelo,
' excavaciones y relleno en zona de obras gl 1,00
1.2 |Cimiento de H°C® p/ postes m3 3,00
13 Provision y colocacion de postes de madera
' kurupay de 5x5x3m abulonados un 12,00
Provision y colocacion de parantes de
1.4 | madera kurupay de 5x6 de 3,5m para un
porton 2,00
15 Provision y colocacion de tirantes para piso ul
' y Tirantes para laterales pu'é 4.556,40
16 Portones de 1,30x1,50 de madera de un
' kurupay 3,00
17 Provision y colocacion de asientos para toril 0
' de madera tipo kurupay 60,00
1.8 |Refaccion de registros de desague pluvial m 18,00
1.9 |Limpieza de cafierias de desague pluvial m 50,00
1.10 | Pintura sintetica de maderas m2 160,00
1.11 |Limpieza final y retiro de materiales gl 1,00

TOTAL GENERAL

El Banco y Numero de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizard el pago, via

acreditacion en cuenta Bancaria es




7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolucién de
Adjudicacién y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administracion del contrato estara a cargo de: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecucidn de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones
Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc.
f) Ley N° 2051/03)

La convocante no otorgara ningln tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los
desembolsos seran efectuados de acuerdo a la certificacion de avance (contra certificado) de la obra
que deberd ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitira Factura que sera cancelada
conforme a las clausulas del contrato de prestacion de servicio de construcciones y a la disponibilidad
financiera de la Institucién

El porcentaje, numero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las
Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantia de Fiel
Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma minima equivalente
al 10% (diez por ciento) del monto del mismo.

La Garantia tendra la vigencia por un periodo de tiempo que debera ser igual o superior a 150
(ciento cincuenta) dias calendarios contados desde el dia siguiente a la fecha de la orden de inicio por
parte del representante municipal, se acreditara mediante la presentacion de una péliza caucional o
una garantia emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusion de las
excepciones de nulidad relativa, de compensacion y de exclusion, esta garantia serd declarada
incondicional, ilimitada e irrevocable y sera pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo
de vigencia debera ser 30 dias calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del
llamado (Circular DNCP N2 22/17).

La liberacion de la Garantia de Cumplimiento tendra lugar: Dentro de los 20 dias después de la
recepcion definitiva de la obra
12. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA

El adjudicado deberd en el plazo de quince (15) dias calendario desde la firma del presente contrato,
presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentacién de la
Declaraciéon Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica,
de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.



En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la actualizacién
de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucidn del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serdn aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
REPARACION DE LA MATADERIA MUNICIPAL (AREA DE CORRAL) DE LA CIUDAD DE QUIINDY.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones
Contractuales.

16. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacién de la
Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacidn instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la
parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automaticamente sin efecto, de pleno
derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las
responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. 1) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimird conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
la ciudad de , Republica del Paraguay, a los dias del mes de

de 2021.
Firmado por (en nombre de la Contratante)

Firmado por (en nombre de la Contratista)




