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Municipalidad de Capiatá

INTENDENCIA MUNICIPAL

CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº 23/2017
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N TRAMO 604 Y 607 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.-
CONTRATO Nº xx/2017
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

xxX
Capiatá – Paraguay

2017
MODELO DE CONTRATO
Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma___________, domiciliada en ________________________________, República del Paraguay, representada en este acto por _________________________________, con Cédula de Identidad N° ________________, según Poder Especial otorgado por __________________________, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la  " CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N TRAMO 604 Y 607 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

 

1. OBJETO
El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma xxx - RUC: xxx para  la  “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N TRAMO 604 Y 607 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”, por un monto de Gs. xxx.- (Guaraníes xxxx). 
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: 

(a)
Contrato;

(b)
El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; 

(c)
Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d)
La oferta del Proveedor; 

(e)
La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f)
Planilla o Cuadro de Precios Adjudicados. 
(g) 
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el rubro 520 – 30 – 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2017,  conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 330.424.-
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa  N° 23/2017, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según resolución N°________. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_______ de fecha _______de ______de 2017.-

5.  VIGENCIA DEL CONTRATO

 

 5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el día de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.  

El plazo para la terminación de la “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N TRAMO 604 Y 607 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN” es de 30 (treinta) días corridos a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del contrato.  

6.  PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N TRAMO 604 Y 607 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	CÓDIGO DE CATALOGO
	D E S C R I P C I O N
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO
	 PRECIO TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1
	72102504-002
	MARCACION Y REPLANTEO
	GL
	1
	
	

	2
	72102504-002
	CARTEL INDICADOR MEDIDAD (1,00 X 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRINGULARES DE 15cm, ALTURA 3,20m
	UN
	1
	
	

	 
	 
	MOVIMIENTO DE SUELO
	 
	 
	
	

	3
	72102504-002
	DESMONTE, DESTAPE VEGETAL Y LIMPIEZA
	GL
	1
	
	

	 
	 
	MURO DE CONTENCION
	 
	 
	
	

	4
	72102504-002
	BASE DE RIPIO
	M3
	57
	
	

	5
	72102504-002
	BASE DE Hº Aº
	M2
	57
	
	

	6
	72102504-002
	GAVIONES DE ALAMBRE GALVANIZADO TRIPLE TORSION MALLA HEXAGONAL DE 1,00 x 2,00
	UN
	56
	
	

	7
	72102504-002
	ARMADO Y RELLENO c/PIEDRA BRUTA COLOCADA
	M3
	112
	
	

	 
	 
	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO
	 
	 
	
	

	8
	72102504-002
	HORMIGADO C/Hº  HIDRAULICO EN BOCA DE MURO (7,00 x 3,50)M
	M2
	60
	
	

	9
	72102504-002
	RELLENO Y COMPACTACION (RIPIO Y ARENA)
	M3
	64
	
	

	10
	72102504-002
	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EXISTENTE (10 x 6,00 PROMEDIO)M
	M2
	60
	
	

	11
	72102504-002
	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS  CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL 
	M2
	60
	
	

	
	
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS
	
	
	
	

	12
	72102504-002
	RETIRO DE ESCOMBOS Y LIMPIEZA FINAL
	UN
	1
	
	

	 
	 


	
	
	
	
	
	
	


El precio total es de guaraníes ______________________(completar en letras)___________
7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
La obra; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N TRAMO 604 Y 607 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.-
El plazo de terminación de la obra es de 30 (treinta) días corridos.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación  y en las  Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-
8. MODALIDAD DE PAGO
La Municipalidad de Capiatá, abonará a la empresa xxxx – RUC:_________ para la “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N TRAMO 604 Y 607 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”, hasta un monto de Gs. ________________________- (Guaraníes ___________________).  IVA incluido.
El pago será abonado una vez terminada la obra,  previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. Es decir la cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos, este certificado será expedido a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, el que primero se cumpla.

Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.

El plazo para el pago a partir de la presentación de la factura: DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) días, una vez aprobado el certificado.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) (NO APLICA)
(Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)  (NO APLICA)

Con respecto a la Garantía de Anticipos (NO APLICA)

Con respecto a la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 180 (ciento ochenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto  de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

13. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal,  en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.
14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N TRAMO 604 Y 607 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.-
15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. 
16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.
17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado  en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de ________________, República del Paraguay, a los _________ días del mes de ___________ de ___.

Firmado por ________________________________________  (en nombre de la Contratante)
Firmado por _________________________________________ (en nombre de la Contratista)

ANEXO A
PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
[image: image1.emf]                                                MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE

TRAMO: 604 Y 607

LUGAR: CÑIA 5a YATAITY

BARRIO: NUESTRA SE3ÑORA DE LA ASUNCION

DISTRITO: CAPIATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS

2 CARTEL DE OBRA

3 RETIRO DE MURO AVERIADO

4 DESMONTE Y DESTAPE VEGETAL

5 BASE DE RIPIO

6 BASE DE Hº Aº

7 ARMADO Y RELLENO DE GAVIONES 1,00 x 1,00

8 HORMIGONADO HIDRAULICO

9 RELLENO Y COMPACTACION 

10 RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO

11 COMPACTACION MECANICA

12

RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE 

OBRA



                                                                        

    INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

                                                                        

   Capiata en 1er lugar

CRONOGRAMA POR 30 DIAS

ITEMS DESCRIPCION



__________________________________________________________________________________________
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